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Kowary, 19.02.2019r.
GK.271.2.2019

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Postgpowania przetargowego na zadanie: Przebudowa biezni i odwodnienie biezni oraz
wykonanie oSwietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w ramach
projektu: ,,Renowacja elewacji budynku Szkoly Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego
Szkoly Podstawowej nr 3 oraz przebudowa biezni i wyposazenie w o$wietlenie Stadionu
Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego (115856D)
w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r.
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego
2014-2020 wspodtfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, OS$ Priorytetowa: 6 Infrastruktura spdjnosci spotecznej, Dziatanie: 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszar6w, Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw — ZIT AJ
(sprawa nr GK.271.2.2019).

Zamawiajacy mformuje ze W niniejszym postgpowaniu ztozone zostaly pytania dotyczace
przedmiotu zaméwienia. Z uwagi na konieczno$¢ zajgcia stanowiska przez projektanta, odpowiedzi
na pytania nr 23 i 25 zostang udzielone i opublikowane na stronie internetowe;j Zamawiajacego
w terminie do dnia 25.02.2019 1.

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2018 1, poz. 1986 z pdzn. zm.), Zamawiajacy przekazuje tresé wyjasnienia
na pytania Wykonawcow, dotycza(ce przedmiotowego postepowania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
rownoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie spisywania
protokotu odbioru korficowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz
pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem
przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem
istnienia wad lub usterek wykonanych robét lub nieobecnoscei przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajgt Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku
(sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ushugi nastgpuje w momencie faktycznego zakonczenia prac i
zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzgdzenie

protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ushugi. ,;m\
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OdpowiedZ nr 1:
Zgodnie z rozdzialem I'V pkt 3 SIWZ, terminem wykonania przedmiotu umowy jest termin
zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych tj. do dnia 23.10.2019 1.

Pytanie nr 2.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ calg dokumentacje projektowsa i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zam6wienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy potwierdza, iz w niniejszym postgpowaniu zataczyt do SIWZ cata dokumentacje
projektows i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta
jest kompletna 1 odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia. Brak
jakiegokolwiek dokumentu istotnego dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigzy
Wykonawcy.

Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy —potwierdza, iz dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktére
zachowujg wazno$é na okres wykonania zadania. Skutki ewentualnych brakoéw w tym zakresie nie
obciazg Wykonawcy.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy potwierdza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomodcig na cele budowlane
w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja. Ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigza Wykonawecy.

Pytanie nr 5.
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Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentaciji
projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotowego
zamoOwienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych,
w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty oraz w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie
stosownemu wydluzeniu.

Pytanie nr 6.

Prosimy o potwierdzenie, Zze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedluzeniem terminu wykonania
zamoOwienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mog! realizowaé robét, a w przypadku
koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy potwierdza, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obickty
o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamOwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mégl realizowaé robét, a w przypadku
koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Pytanie nr 7.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym
zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu,

Odpowiedz nr 7

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnodei w przypadku
koniecznosci, wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres



Fundusze DOLNY Unia Europejska S

Europejskie -
pejski Fundusz .
SLASK Rozwoju Regionalnego * ok x

Program Regionalny
przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Pytanie nr 8.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhtuzeniu.

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, w przypadku
koniecznosci wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu,

Pytanie nr 9.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
moggce mie¢ wpltyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych 1 ich lokalizacji, za§ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie
badZ ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robét
dodatkowych (nieobjgtych dokumentacja projektows) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia
terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

OdpowiedZ nr 9

Zamawiajacy potwierdza, ze udostgpnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace mieé .
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzeh podziemnych i ich
lokalizacji, zas brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badZ ujawnienie sie
stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach - w
przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie rob6t dodatkowych
(nieobjetych dokumentacja projektows) stanowi¢ bgdzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji
oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

Pytanie nr 10.

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czesci, ktorych

See

wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zaméwien publicznych.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

--zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosei:

kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnodci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
$niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb
1 sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentdw

- niewypaly i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robét dodatkowych lub uzupetniajacych wptywajgcych na termin wykonania
zamowienia podstawowego.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosei:
-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

-wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

-konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bledow w dokumentacji projektowe;

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwodcig prowadzenia prac, w szezegdlnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialtéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow

przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
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W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegdlnoSci;

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoécig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatoZeniach technologicznych lub materiatowych;

c) konieczno$é¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawecy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentdw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
udzielenie zamoéwien dodatkowych okre$lonych w przepisach o zaméwieniach publicznych
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Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepiséw PZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktore w trakcie realizacji mogg wystapié.
Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapiséw a nie zobowigzany do

ich zastosowania .
Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy informuje, ze dokona zmiany tresci SIWZ z zastosowaniem czeéci proponowanych
w pytaniu nr 10 postanowien.

Pytanie nr 11.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wykluczy Wykonawce w zwiazku z art. 24 ust 5, a w
szczegllnoscl z art. 24 ust 5 pkt 2 1 4 (jak nizej )

5. Z postgpowania o0 udzielenie zamdwienia zamawiajgcy moze wykluczyé wykonawce:

1) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w
postgpowaniu  restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majqtku lub sqd zarzqdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 7 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlosé ogloszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktdry po ogloszeniu upadiosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sqdu, jeieli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majqtku upadlego, chyba Ze sqd zarzqdzil likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz 7 2016 r. poz. 615);

2) ktory w sposéb zawiniony powainie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosc, w szezegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub raiqcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienaleiycie wykonal zamdwienie, co zamawiajqcy jest w stanie
wykazac za pomocq stosownych srodkéw dowodowych;

3) jeteli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. I pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostajq w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 24 z:

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,

¢) czlonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére zloiyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba e jest moliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny
sposob niz prrez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
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4) ktory, z przyczyn leiqcych po jego stromie, nie wykonal albo nienaleiycie wykonal w
istotnym stopniu wczesniejszqg umowe w sprawie zamidwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartq z zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito
do rozwiqzania umowy lub zasqdzenia odszkodowania;

5) bedgcego osobq fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono
karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizszq niz 3000 dotych;

6)  jeieli urzgdujqcego czlonka jego organu zarzgdzajgcego Iub nadzorczego, wspdlnika spotki
w spdlce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym
mowa w pkt 5;

7) wobec kidrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o
zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tq decyzjq kare pienieing nie nizszg niz 3000
zlotych;

8) ktory naruszyl obowiqzki dotyczgce platnosci podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomocq stosownych
srodkéw dowodowych, 7 wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze
wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wigiqce porozumienie
w sprawie splaty tych naleinosci

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy przewidzial w STIWZ mozliwo$é wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1. Zamawiajacy nie rozszerza katalogu przestanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5
pkt2i4.

Pytanie nr 12

Prosimy o zmiang zapiséw w projekcie umowy przewidujacych mozliwo$é naliczenia kar
umownych ,,za op6znienie" na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwloke".

Uzasadniajgc powyzszy wniosek nalezy wskaza¢, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu kar
umownych ma charakter odpowiedzialno$ci odszkodowawczej i w zwigzku z tym wykonawca
powinien by¢é zobowigzany do zaplaty kar umownych wylacznie w przypadku opdznienia
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wiec w przypadku zwloki w
rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w
orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98,
wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilneg
(min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej
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LEX: ,,Mimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci zaplacenia kary umownej w razie

wystgpienia okolicznosci uzasadniajqcych jej naliczanie przyjgé trzeba, ze w pewnych sytuacjach
dtuznik bedzie zwolniony od obowigzku jej zaplaty. Skoro przesltankq uzasadniajgeg zwolnienie
dtuznika z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania Jest
wykazanie, ze przyczynq takiego stanu rzeczy sq okolicznosci, za ktére dhuznik odpowiedzialnosci
nie ponosi, to przyjgé trzeba, ze analogiczne zasady obowiqzujq w odniesieniu do omawianego
dodatkowego zastrzezenia umownego. Diuznik zatem bedzie zwolniony z obowigzku zaplaty kary
umownej, jezeli wykaze, ze przyczyng niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania
uzasadniajqce naliczanie kary umownej sq okolicznosci, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci 1,

Odpowiedz nr 12

Zamawiajgcy informuje, iz dokona w tym zakresie stosownej zmiany w projekcie umowy.
Okreslenie ,,za opdznienie™ zostanie zastgpione okre$leniem ,,za zwloke”.

Pytanie nr 13.
Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przyshiguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
b¢dzie mogt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

- opOznia si¢ w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odpowiedz nr 13

Zamawiajgcy informuje, iz w/w postanowienia zostang wprowadzone do projektu UMmowy.
Pytanie nr 14,

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci  0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziei op6Znienia, liczac od uplywu ustalonego terminu
na zaplate,

- z tytulu nieuzasadnionego przediuzania czynnosci odbioru w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieh op6Znienia, liczac od uplywu ustalonego terminu na rozpoczecie
lub zakonezenie czynnosci odbiorowych.
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Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowiazki stron.

Odpowiedz nr 14

Zamawiajgcy informuje, iz w/w postanowienia zostang wprowadzone do projektu umowy.

Pytanie nr 15

Prosimy o informacje¢ czy w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy zamierza
zastosowa¢ mechanizm podzielonej platnoci tzw. Split Payment. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi, pragniemy zwréci¢ uwage na ryzyko wysokich kosztéw dodatkowych doliczonych do
ceny ofertowej stanowigcych pokrycie kosztéw finansowych zwiazanych z wprowadzeniem MPP,
ktore mogg stanowi¢ nawet do 20% wartosci oferty.

Odpowiedz nr 15

W przypadku wejscia w zycie przepisow zobowiazujacych zastosowanie mechanizmu podzielne;
platnosci tzw. ,,Split Payment”, Zamawiajacy zastosuje zasade podzielonej ptatnosci.

Pytanie nr 16.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktérej mowa w SIWZ i w projekcie umowy
pozostaje stala w zakresie robét ujetych w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, natomiast nie
obejmuje robot tam nieprzewidzianych oraz ze obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajagcego dokumentacji, nie obejmuje za$
kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci wynikajacych z
bledéw/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych instalacji
podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia
ww okoliczno$ci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

OdpowiedzZ nr 16

Zamawiajgcy potwierdza, ze cena ryczaltowa, o ktérej mowa w SIWZ i w projekcie umowy
pozostaje stalta w zakresie robdt ujetych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie
obejmuje rob6t tam nieprzewidzianych oraz ze obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$
kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczeg6lnosci wynikajgcych z

btedéw/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnyc‘l:z :
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archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji
podziemnych

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, Ze na etapie sktadania oferty Wykonawca nie ma obowigzku podawania
nazwy podwykonawcy, jesli jest na etapie wyboru podwykonawcow.

Odpowiedz nr 17

Na etapie skladania ofert Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy wskazywania nazwy
podwykonawcow.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedlozenia kosztorysu ofertowego? Jeéli tak, to na
jakim etapie?

Odpowiedz nr 18

Kosztorys ofertowy jest tzw. dokumentem dodatkowym i wymagany jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 19.

Rozliczenie za roboty objete umows nastapi na podstawie dwoch faktur VAT po 50% (zgodnie z
SIWZ) czy czterech po 25% (zgodnie z umowag)?

Odpowiedz nr 19

Rozliczenie za roboty budowlane nastapi na podstawie czterech faktur tj. po 25% (zgodnie
z umowg). W tym zakresie Zamawiajacy dokona zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 20.

Prosimy o zamieszczenie czytelnej formuly wedtug ktérej Zamawiajacy bedzie ocenial jedno z
kryteridw oceny ofert (cena brutto przedmiotu umowy — 60%).

Odpowiedz nr 20

Oferta z najnizszg ceng sposrod ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktéw. Pozostate
proporcjonalnie mniej, wedlug formuly okreslonej w rozdziale XI pkt 1 SIWZ:

ano
PC = oo
a nk

P; —1ilos¢ punktéw ofert badanej w kryterium cena
a, — Najnizsza cena brutto ze wszystkich waznych ofert,
an— cena brutto badanej oferty.
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Pytanie nr 21.

Jaka jest wysokos¢ kary umownej z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom: 1% wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaty
za kazdy dzien op6znienia (zgodnie z umowsa) czy 0,1% (zgodnie z SIWZ)?

Odpowiedz nr 21

Wysokos¢ kary umownej =z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 1% wartosci kazdorazowej nieterminowej
zaplaty za kazdy dzief opéZnienia (zgodnie z trescig SIWZ). W tym zakresie Zamawiajacy dokona
zmiany w tresci projektu umowy.

Pytanie nr 22.

Zamawiajacy za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy kare umowna -
w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, natomiast Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare
umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 30%
wynagrodzenia netto.

Zamawiajacy w post¢gpowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowang pozycje, jednakze
znaczjce naruszenie przez Zamawiajacego réwnowagi stron umowy moze zostaé
zakwestionowane przez Krajowa Izbe Odwolawczg.

Zamawiajacy nie powinien konstruowaé umowy w sposob, ktéry negatywnie wptynie na ilogé
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na
wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajgc wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowac sie zdrowym rozsadkiem.
Zbyt restrykcyjne kary umowne w polaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach publicznych
koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznos$ci zrealizowania zamoOwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiaé sie w
ksztattowaniu wzoru umowy w sposob, ktéry razaco bedzie naruszal rownowage stron umowy.
Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajgcy powinni dazyé do
przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzia na
potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogg doprowadzi¢ do niezrealizowania
inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajgcego terminie.

W nawigzaniu do powyzszego, prosimy o zmiang wysokosci kar z 30% do 10% wynagrodzenia
brutto dla kazdej Strony.

Odpowiedz nr 22
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Zamawiajgcy dokona zmiany w tresci projektu umowy poprzez wprowadzanie kary umownej
z tytulu odstgpienia od umowy przez kazdg ze stron w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 23

Jako doswiadczony wykonawca systeméw nawierzchni poliuretanowych z wieloletnim
do$wiadczeniem wykazujg, Ze analiza opisanych i wymaganych przez Zamawiajacego parametrow
w obszarze nawierzchni sportowej powoduje, ze jedynym producentem spehniajacym wszystkie
wymogi Zamawiajgcego jest nawierzchnia MONDo, na ktéra wylaczng licencje na terenie Polski
posiada tylko jedna firma.

Faktem powszechnie znanym jest to, ze firma Mondo jest zwigzana umowa na wylacznosé z
konkretnym wykonaweg o oczywistym jest, ze dla innych wykonawcéw dostepnosci tych
produktoéw jest w tej sytuacji niemozliwa.

Nalezy wskaza¢, ze na rynku istniejg rozwigzania rownowazne, posiadajace certyfikat LAFF,
spelniajagce wszystkie wymogi normy PN-En 14877, jednakze posiadajgce inne parametry
jednostkowe i nie bedace nawierzchnig prefabrykowang co w obliczu postanowien SIWZ
uniemozliwia ich zaoferowanie.

Zgodnie z art 7 ustl ustawy PZP Zamawiajacy ma obowiazek przygotowania i przeprowadzenia
postgpowanie o udzielenie zaméwienia w sposéb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurenci
oraz W sposéb zapewniajagcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie
wykonawcow czy producentéw. W niniejszym postgpowaniu opis przedmiotu zamdéwienia zostat
przygotowany z naruszeniem przepiséw prawa.

Zgodnie z przepisami PZP oraz wytycznymi PZLA i MSIT przed tego rodzaju praktykami ma
chroni¢ wykonawedw mozliwos¢ zaoferowania produktu réwnowaznego, co w niniejszym
postepowaniu zostato wylgczone.,

W zwiazku z powyzszym prosimy o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nawierzchni
»sandwich” ktérej jakosci zostala potwierdzona w kompletnym raporcie wydanym przez
akredytowane przez  IAAF  laboratorium w  celu  uzyskania  certyfikatu
produkowanego”PRODUCENT CERTIFICATE”. Nawierzchnia ta stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw
lekkoatletycznych na obiektach, na ktérych odbywaja si¢ zawody najwyzszej Swiatowe] rangi.

Nawierzchnia spetnia wymogi Migdzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych
(IAAF). Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zalecaniami dzigki swojej strukturze jest
odpowiednio przyspojona do podbudowy, nie odrywa si¢ od niej, a jej wierzchnia warstwa
uzytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne i zapewnia przez wiele lat mozliwosci uzytkowania
obiektu bez potrzeby renowacji, czy wymiany nawierzchni.

Parametry techniczne okre$lone przez IAAF i PZLA jakimi musi si¢ charakteryzowaé nawierzchnia
nsandwich”:
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° Calkowita grubos$¢ nawierzchni min.13,0 mm

° Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) = 0,50

o Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) > 40

o Redukcja sity w temp. 23°C (%) przedziat 35-50

o Odksztalcenie pionowe w 23°C (mm) przedziat 0,6-2,5
o Tarcie (TRRL) > 47

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajacych z niej oi otoczenia, a zawartosé
zwigzkow chemicznych nie powinna przekroczyé zawartosci okreslonych norma DIN 18035-
6:2014

Proponowana przez nas nawierzchnia ,,sandwich” spelnia wszystkie powyzsze wymagania:

° Catkowita grubos¢ nawierzchni min.14,5 mm

o Wytrzymalo$¢ na rozciaganie (MPa) > 0,86

o Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) > 77

o Redukcja sity w temp. 23°C (%) przedziat 39

o Odksztalcenie pionowe w 23°C (mm) przedziat 1,7

o Tarcie (TRRL) > 65
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

° aktualny certyfikat IAAF (Producent Certificate) dla oferowanej nawierzchni

o aktualny kompletny raport a badar wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium badajace nawierzchnie sportowe potwierdzajgcy wymagane parametry

° aktualny Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

e probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem

producenta i typu oferowanego produktu,

° kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrona $rodowiska naturalnego potwierdzajacy
wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich wyszczegélnione powyzej zgodnie z
norma DIN 18035-6:2014

° karta techniczna oferowanego systemu

Nalezny réwniez zauwazy¢, ze zmiana SIWZ przez Zamawiajacego spowoduje, ze uzyska on wiele
konkurencyjnych ofert co z kolei pozwoli oceni¢ i wybra¢ t¢ jak najlepsza z wiekszego spektrum
wykonawcow i producentow

Odpowiedz nr 23
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Z uwagi na koniecznos¢ uzyskania opinii i akceptacji w tej materii ze strony projektanta,
odpowiedz na pytanie nr 23 zostanie udzielona w terminie do dnia 25.02.2019 r. Jednoczesnie
Zamawiajgcy informuje, ze dokona zmiany terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 24

Czy przedmiotem wyceny maja by¢ takze trybuny stadionowe oraz schody terenowe?
Odpowiedz nr 24

Trybuny stadionowe oraz schody terenowe nie s3 objete przedmiotem zaméwienia.
Pytanie nr 25

Proszg o sprecyzowanie jaki rodzaj nawierzchni jest przewidziany na biezni- czy wykonywany
metoda natryskowsa czy typu sandwich?

Odpowiedz nr 25

Z uwagi na konieczno$¢ uzyskania opinii i akceptacji w tej materii ze styony projektanta,
odpowiedz na pytanie nr 25 zostanie udzielona w terminie do dnia 25.02.2019 r. Jednoczesnic
Zamawiajgcy informuje, ze dokona zmiany terminu skladania i otwarcia ofert.







