
     

 BP 3410/19/10                                                                                        Wrocław, 1 grudzień 2010 r.

                             INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

dotyczy: postępowania na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty 
budowlane : „Przebudowa zagospodarowania terenu związanego z rewitalizacją przestrzeni 
publicznej w centrum – Etap I obejmujący działki w rejonie ul. Pocztowej, Górniczej i 1 Maja 
w Kowarach” 

Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o. jako Inwestor 
Zastępczy informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, na które udziela się 
odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1.  Zamawiający w SIWZ – w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do 
                  wykonania zamówienia postawił warunek dysponowania kierownikiem 
                  budowy – posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania  
                  robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz 
                  przynależącymi do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
                  Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu, ponieważ zakres rzeczowy opisu 
                  przedmiotu zamówienia uprawnia również do kierowania robotami 
                  budowlanymi – kierownika budowy z uprawnieniami ograniczonymi  
                  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa. 
Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje powyższy wymóg w sposób następujący :
                    „Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał kierownika budowy 
                     posiadającego właściwe uprawnienia do kierowania robotami 
                     budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymaganymi 
                    dla przedmiotu zamówienia oraz przynależał do właściwej Izby 
                    Samorządu Zawodowego”.

Pytanie 2.  Wykonawca wnosi o zmianę żądania uprawnień kierownika robót branży 
                  sanitarnej do sieci wodnych i kanalizacyjnych jako występujących w 
                  przedmiocie zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje powyższy wymóg w sposób następujący :
                  „Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał kierownika robót
                  posiadającego właściwe uprawnienia do kierowania robotami 
                  budowlanymi w branży sanitarnej wymaganymi dla przedmiotu 
                  zamówienia oraz przynależał do właściwej Izby Samorządu 
                 Zawodowego”

Pytanie 3.  Czy wykonawca w przypadku dysponowania różnymi osobami posiadającymi 
                 uprawnienia obejmujące jedynie część żądanych specjalności będzie 
                 uprawniony do przedstawienia jako kierowników robót kilku osób, które 
                 łącznie będą posiadać uprawnienia we wszystkich specjalnościach ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna że warunek w tej części jest spełniony. 

Pytanie 4.  Czy Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane przed rokiem
                 1994r obejmujące daną specjalność jako uprawnienia bez ograniczeń ?
Odpowiedź: Tak, jeżeli będą one odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra 
                  Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r 



Pytanie 5.  Jak należy rozumieć zapis „aktywne doświadczenie zawodowe dla 
                  kierowników robót” ?
Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez to prowadzenie czynnej działalności 
                  zawodowej na budowie, a nie samo posiadanie uprawnień budowlanych.

Pytanie 6.  Wykonawca wniósł o zamieszczenie przedmiarów w wersji ath. 
Odpowiedź: Przedmiar nie jest elementem wiążącym, ale pomocniczym dla ustalenia
                  ceny oferty i dlatego zamawiający nie będzie podawał przedmiarów w wersji 
                  ath czy innej. 

Pytanie 7.  Przedmiar elektryczny nie zawiera odtworzeń nawierzchni. Tymczasem 
                 w kilku punktach zakres robót elektrycznych wykracza poza zakres 
                 objętych projektem robót drogowych i konieczne będzie odtworzenie 
                 nawierzchni. W których pozycjach kosztorysowych należy ująć 
                 odtworzenie nawierzchni ?
Odpowiedź: Zamawiający określił sposób obliczenia ceny w cz. XIII SIWZ oraz w 
                  § 24 ust. 2 projektu umowy. Oznacza to, że jeżeli w ocenie wykonawcy 
                  robót tych nie ujęto w przedmiarach to wykonawca może je wycenić. 

Pytanie 8.  Przedmiar sanitarny nie zawiera rozbiórek odtworzeń nawierzchni. 
                 Tymczasem w kilku punktach zakres robót sanitarnych wykracza poza 
                 zakres objętych projektem robót drogowych i konieczne będzie 
                 rozebranie i odtworzenie nawierzchni. W których pozycjach 
                 kosztorysowych należy ująć rozebranie i odtworzenie nawierzchni ?
Odpowiedź:  Jak w pkt. 7.

Pytanie 9.  Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy harmonogram rzeczowo – 
                 finansowy robót należy dołączyć do oferty, czy dopiero w terminie 
                 określonym w umowie tj. po wyborze oferty i podpisaniu umowy ?
Odpowiedź: Harmonogram rzeczowo – finansowy należy dołączyć do oferty i będzie 
                 traktowany jako dyrektywny dla zabezpieczenia środków finansowych. 
                 Na etapie umowy zamawiający będzie wymagał szczegółowego 
                 harmonogramu rzeczowo-finansowego, który po uzgodnieniu będzie podstawą 
                 realizacji przedmiotu umowy a także wszelkich rozliczeń. 

Pytanie 10.  W nawiązaniu do pkt. 3 SIWZ, Wykonawca prosi o podanie wzoru 
                  tabeli elementów rozliczeniowych.
Odpowiedź: Każdy wzór tabeli elementów będzie właściwy, jeżeli zawierać będzie 
                  określenie elementu robót oraz jego wartość. 

Pytanie 11.  Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca 
                 załączy do oferty aktualnie posiadaną polisę ubezpieczeniową na kwotę 
                 niższą niż wartość zamówienia i złoży oświadczenie, że polisę 
                 ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia równą wartości brutto 
                 przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania 
                 umowy ?
Odpowiedź: Nie. Warunek musi być zgodny ze SIWZ. 

Pytanie 12.  Wykonawca powołując się na asortyment produkcji kostki kamiennej 
                 przez producentów prosi o określenie czy w przypadku kostki jasno – 



                 szarej do wbudowania chodzi o kostkę szarą , a w przypadku kostki 
                 ciemno – szarej o kostkę czarną ?
Odpowiedź: Kolory kostki nawierzchni określa zatwierdzony Projekt budowlany i w tym 
                 zakresie na tym etapie Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian. 

Pytanie 13.  Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zamiany 
                  słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy z 
                  kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym ?
Odpowiedź: Tak. Jeżeli równoważne czy zamienne rozwiązanie będzie zgodne z 
                 Projektem budowlanym pod względem architektonicznym, nie będzie gorsze 
                 pod względem jakościowym, technicznym, eksploatacyjnym a także zgodne 
                 z wymogami konserwatora zabytków.  

Pytanie 14.  Wykonawca uzyskał informację że gablota typu Wrocław została 
                   wycofana z produkcji. W związku z tym wykonawca prosi o 
                   wskazanie gabloty zamiennej ?
Odpowiedź: Gablota typu Wrocław została podana jako przykładowa zgodnie z art.
                   29 ust. 3 ustawy Pzp. pod względem wymogu co do jej przeznaczenia.
                   Może to być każdy inny typ gabloty, jeżeli będzie spełniać swoją funkcję.

Pytanie 15.  Wykonawca prosi o udostępnienie warunków likwidacji kolizji w 
                   zakresie sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. 
Odpowiedź: W przypadku wystąpienia kolizji wskazanych w pytaniu, warunki ich 
                    likwidacji muszą być zgodne z obowiązującym prawem i uzgodnione z 
                    właścicielami tych sieci. 

Pytanie 16.  Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie rzędnych wpięcia 
                   kanalizacji deszczowej do sieci oraz dołączenie rysunku montażowego 
                   wpięcia, ponieważ istniejący opis (rzędne włączenia ustalić na 
                   budowie) nie pozwala określić zakresu robót ziemnych. Brak również 
                   technologii wpięcia, co uniemożliwia określenie kosztów robót ?
Odpowiedź: Zakres prac opisanych w pytaniu należy do obowiązków wykonawcy robót
                   zaś sposób wpięcia ma być zgodny z ustaleniem dokonanym z właścicielem 
                   sieci. 
  
Pytanie 17.  Zgodnie z PW drogowym (pkt VI) dolne warstwy kruszyw należy 

                zagęścić do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 
                100 lub 120 MPa w zależności od nawierzchni. Projekt nie zawiera badań 
                geotechnicznych podłoża gruntowego. Z doświadczenia Wykonawcy 
                wynika, że w rejonie robót występują miękkoplastyczne gliny i gliny 
                pylaste, na których nie ma technicznych możliwości uzyskania wymaganych 
                modułów odkształcenia żądanych przez projektanta bez wykonania 
                stabilizacji gruntu. Tymczasem projekt nie przewiduje wykonania 
                stabilizacji gruntu. Prosimy zatem o informację, czy koszt pogłębienia 
                korytowania (o grubość stabilizacji) i wykonania stabilizacji należy ująć w 
                ofercie przetargowej, czy też w pozycji tej nie wyceniać, a będzie stanowiła 
                roboty dodatkowe w przypadku potwierdzenia złych warunków gruntowych

Odpowiedź: Projektem nadrzędnym określającym przedmiot zamówienia jest Projekt 
                     Budowlany, a nie projekt wykonawczy przy przedmiar robót. Oznacza to, że 
                     roboty opisane w PB wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet 
                     jeżeli nie zostały ujęte w PW lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne 



                     rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami z projektem budowlanym i nie 
                     mogą stanowić robót dodatkowych w świetle przyjętej formy wynagrodzenia  

Pytanie 18. Prosimy o dostarczenie rysunków konstrukcyjnych fontanny, a w 
              szczególności zbrojenia. Brak rysunku zbrojenia uniemożliwia wycenę prac 
              w tym zakresie i sprawdzenie poprawności przyjętych wielkości do 
              kosztorysu.

Odpowiedź: Fontanna jest typowym elementem zagospodarowania terenu i do jej 
                   wykonania nie jest konieczna specjalistyczna wiedza projektowa. Sposób 
                   wykonania jak i rodzaj zbrojenia należy uzgodnić z nadzorem inwestorskim 
                   przed przystąpieniem do wykonania. 

Pytanie 19.  SST dla technologii fontanny podaje konkretne nazwy elementów 
               fontanny – co wskazuje producenta elementów. Takie określenie narusza 
               art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy o dokonanie 
               korekty SST w sposób zgodny z Ustawą Pzp.

Odpowiedź: Jeżeli SST podają nazwy producentów, to należy traktować to jako 
                    rozwiązanie przykładowa określające parametry techniczne wymagane przez 
                    Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 
Pytanie 20.  PW małej architektury oraz oświetlenia podaje producentów wielu 

               elementów małej architektury, nie dopuszczając stosowania innych 
               materiałów. Takie określenie narusza art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień 
               publicznych. 

                    Prosimy o dokonanie korekty PW zapewniający zgodność z Ustawą Pzp.
Odpowiedź:  Jak w pytaniu 19. 

Pytanie 21.  Wymagania w ST w D-04.04.02 dla kruszyw oparte są na nieaktualnych 
                     normach i żaden zakład produkcyjny nie dostarczy deklaracji zgodności wg 
                     podanych w ST norm. Prosimy o korektę ST i dostosowanie wymagań do 
                     obecnie obowiązujących norm.
Odpowiedź: Jeżeli wykonawca uważa, że ST zawiera nieaktualne normy, to należy 
                     przyjąć właściwe i obowiązujące, gdyż wg takich będą odbierane roboty. 

Pytanie 22.  Zgodnie z PW drogowym część nawierzchni ma być wykonana z kostki 
                    18/20. Natomiast SST D-08.02.27 odnosi się tylko do kostek 5,6,8 (które nie 
                    występują w PW) oraz kostki 10 cm. Prosimy o dostarczenie ST dla kostki 
                    18/20
Odpowiedź: Jeżeli ST nie uwzględnia wymagań dla kostki 18/20 to należy przyjąć 
                    wymagania jakie określa Polska Norma lub norma europejska. 

Pytanie 23.  ST dla nawierzchni drogowych wymaga w pkt 5.2 wskaźnika zagęszczenia 
                     podłoża 0,97. PW natomiast stawia wymóg 1,0. Która wartość jest 
                     właściwa?
Odpowiedź: Należy przyjąć wskaźnik jak w ST.

Pytanie 24.  Wymagania w ST w D-05.03.31 dla kostki betonowej oparte są na 
                     nieaktualnych normach i żaden zakład produkcyjny nie dostarczy deklaracji 
                     zgodności wg podanych w ST norm. Prosimy o korektę ST i dostosowanie 
                    wymagań do obecnie obowiązujących norm
Odpowiedź: należy przyjąć aktualne wymagania jakie określa Polska Norma lub norma 
                     europejska. 



Pytanie 25.  Prosimy o podanie wymagań do wykończenia płyt granitowych. Czy płyta 
                    ma być łupana, piłowana, groszkowana – jak dopuszcza SST 08.02.03, czy 
                    też płomieniowana?
Odpowiedź: Jeżeli nie określa tego w sposób dostateczny dokumentacja projektowa, 
                     to sposób wykończenia zostanie podany przez nadzór autorski. 

Pytanie 26.  Wymagania w ST w D-08.01.01 i D-08.05.02 dla krawężników betonowych 
                     oparte są na nieaktualnych normach i żaden zakład produkcyjny nie 
                     dostarczy deklaracji zgodności wg podanych w ST norm. Prosimy o korektę 
                     ST i dostosowanie wymagań do do obecnie obowiązujących norm.
Odpowiedź: należy przyjąć aktualne wymagania jakie określa Polska Norma lub norma 
                     europejska. 

Pytanie 27.  Prosimy o informację, czy Zamawiający żąda układania łukowych 
                krawężników kamiennych, czy też dopuszcza docinanie krawężników 
                prostych.

Odpowiedź: Jeżeli nie określa tego w sposób dostateczny dokumentacja projektowa, 
                     w tym wymagania konserwatora zabytków, to sposób układania zostanie 
                     podany przez nadzór autorski. 

Pytanie 28.  Prosimy o określenie wymagań Zamawiającego w zakresie urządzenia placu 
                     budowy, a w szczególności biura Inżyniera
Odpowiedź: W zakresie urządzenia placu budowy, dla Inżyniera należy przewidzieć 
                     1 stanowisko pracy (biurko i krzesło) 

Pytanie 29.  Prosimy o zamieszczenie projektu tymczasowej i docelowej organizacji 
                     ruchu. Prosimy też o określenie w których pozycjach przedmiarowych 
                     należy skalkulować powyższe koszty
Odpowiedź: Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli wystąpi taka 
                      konieczność należy do obowiązków wykonawcy robót, zaś koszty z tym 
                      związane są składnikiem kosztów pośrednich.

Pytanie 30.  Prosimy o informację, czy kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo, czy 
                     ilościowo. Z projektu umowy wynika rozliczenie ryczałtowe, natomiast z ST 
                     D-00.00.00 –pkt 7 rozliczenie ilościowe
Odpowiedź: Rozliczenie dokonywane będzie zgodnie z § 25 umowy. 

Pytanie 31.  Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu z wykopów pod sieci 
                     sanitarne i elektryczne, czy też zasypanie gruntem rodzimym? PW, ST ani 
                     przedmiar nie podają w tym zakresie rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje, że wykonawca wykona cały przedmiot 
                     zamówienia w tym roboty opisane w pytaniu zgodnie z art. 5 ustawy prawo
                     budowlane oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Pytanie 32.  Prosimy o przedstawienie zezwolenia na wycinkę drzew
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew. Decyzję
                     taką uzyskać ma wykonawca, a koszt wycięcia drzew ująć w cenie oferty. 

Pytanie 33.  Po czyjej stronie będą leżały koszty nadzoru archeologicznego. Pozycji tej 
                     nie ma w projekcie umowy zarówno po stronie Wykonawcy, jak i 



                     Zamawiającego
Odpowiedź: Jeżeli wystąpi sytuacja o której mowa w pytaniu, to w tym zakresie 
                     zastosowanie będzie miał art. 3571 k.c.

Pytanie 34.  Prosimy o wykreślenie w § 12 ust 1 umowy obowiązku Wykonawcy 
                    ubezpieczenia od błędów w dokumentacji projektowej. Dokumentacja 
                    projektowa jest dokumentem Zamawiającego i żaden ubezpieczyciel nie 
                    ubezpieczy wykonawcy od ewentualnych błędów występujących w 
                    dokumentacji Zamawiającego
Odpowiedź: Zapis ten dotyczy skutków błędów (a nie samych błędów czy wad 
                    dokumentacji), jeżeli wykonawca nie wykona obowiązku określonego w 
                    art. 651 k.c. – dlatego zapis ten pozostaje w umowie.  

Pytanie 35.  Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 22 ust 5. Opóźnienie w 
                      realizacji robót może wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 
                      np. błędów projektowych, wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci, 
                      warunków atmosferycznych itp. Wykonawca nie może ponosić 
                      konsekwencji niezawinionych przez siebie okoliczności.
Odpowiedź:  Zamawiający ustalił wystarczająco długi okres realizacji przedmiotu 
                      zamówienia, że podane okoliczności w pytanie nie mogą stanowić podstawy 
                      do wykreślenia tej klauzuli umownej, albowiem są one przewidywalne,
                      wymierne i związane z organizacją robót wykonawcy.                       

Pytanie 36.  Wykonawca prosi o dostarczenie projektu rzeźby sań rogatych oraz 
                     wytycznych materiałowych do wykonania rzeźby            
Odpowiedź:  Sanie należy wykonać wg PW Mała Architektura, rys. nr A2/c. Sanie zaprojektowano 
                       jako element indywidualny, wykonany z profili ze stali nierdzewnej.

Pytanie 37.  Wykonawca prosi o dostarczenie projektu szklanej płyty z herbem miasta 
                    oraz wytycznych materiałowych do wykonania tego elementu.
Odpowiedź: Płyta herbowa zaprojektowana ze szkła typu Archiglass. W załączeniu dodatkowy 
                      rysunek nr A2/d.
 
Pytanie 38.  Przedmiary robót dostarczone przez Zamawiającego nie zawierają w ogóle 
                     pozycji związanych z wykonaniem technologii fontanny. Prosimy o 
                     informację gdzie należy skalkulować te elementy ?
Odpowiedź: Przedmiar fontanny przedstawia się następująco :
                     Wykonanie fontanny określonej w projekcie budowlanym – komplet 1. 

Pytanie 39.  Prosimy o informację, jaki beton winien być stosowany do wykonania 
                    Fontanny, wraz z jego szczegółowymi parametrami. W opisie technicznym
                    i rysunkach brak jakichkolwiek danych dla betonów, a SST dopuszcza 
                    B15, B20 i B25.
Odpowiedź: Zgodnie z PW Mała Architektura - opis pkt 5.2. oraz rys. nr K/1 i K/2, należy 
                      zastosować beton B25 (C20/25).



Pytanie 40. Prosimy o szczegółowy rysunek dla całej technologii fontanny, w tym 
                   pompowni, szczegółów uszczelnień oraz sposobu spuszczania wody na zimę. 
Odpowiedź: Dane dotyczące technologii fontanny zawarto w tomie PW Mała Architektura - 
                      Technologia fontanny - opis i rysunki.
                     Uszczelnienia przejść instalacji przez przegrody budowlane można wykonać 
                     z zastosowaniem np. uszczelnień typu WGC lu GP firmy INTEGRA Gliwice.
 
Pytanie 41.  Prosimy o informację, czy poz. 17 i 18 przedmiaru drogowego są 
                    prawidłowe?        
Odpowiedź: Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyceny robót zgodnie 
                     odpowiedzią do pytania nr 7
 
Pytanie 42. Prosimy o podanie wyliczenia robót ziemnych dla zadania w zakresie robót
                   drogowych. Podana w przedmiarze ilość na podstawie przedstawionych 
                   materiałów nie jest możliwa do zweryfikowania. 
Odpowiedź: Jak w pytaniu 7. 

Pytanie 43.  Zamawiający zakłada wykonanie 100% robót ziemnych przy użyciu sprzętu
                   mechanicznego. Założenie takie jest niezgodne z uzgodnieniami branżowymi
                   w zakresie kolizji z sieciami, gdzie wymaga się wykonania znacznej części 
                   robót ziemnych w sposób ręczny. Prosimy o informację, jaki procent robót 
                   ziemnych należy wykonać ręcznie. 
Odpowiedź: Jak w pytaniu 7.

Pytanie 44. Prosimy o udostępnienie elektronicznej – aktywnej wersji projektu w 
                   formacie dgn lub dwg. Przedstawione rysunki w formacie pdf są mało 
                   czytelne, a w  szczególności zakryte są kolizje z istniejącymi sieciami 
                   podziemnymi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wersji projektu w formacie dgn lub dwg, zaś 
                   inna forma dokumentacji może być przekazana po zawarciu umowy, lub
                   uzyskana od projektanta przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 45. Prosimy o rysunki przekrojów poprzecznych – zwłaszcza na wejściach do 
                   budynków oraz przy okienkach piwnicznych. Wstępna analiza projektu 
                   wskazuje, że zaprojektowane płaszczyzny nie są skorelowane z rzędnymi 
                   istniejących wejść do budynków i otoczenia. Przykładowo przy budynku 
                   Pocztowa 2 rzędna wpustu wynosi 460,92 na krawężniku winno być 461,04
                   a rzędna wejścia do budynku 460,88 – co oznacza, że wbrew oznaczeniom 
                   spadku na rysunku należałoby wykonać spadek w kierunku budynku, co z 
                   kolei będzie prowadziło do zalewania budynku. Prosimy o sprawdzenie 
                   rzędnych i dostarczenie przekrojów poprzecznych. 
Odpowiedź: Wszelkie nieistotne zmiany związane z dokumentacją rozwiązywane będą 
                   w trybie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

Inwestor Zastępczy
Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wr. O/PZITB Sp. z o.o.
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