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               B.1. 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
                          Kowary dla działki 105/6 obręb 1 Kowary, wydane przez Burmistrza Miasta 

                 Kowary w dniu 17.08.2009 r. , znak: GG-7323/68/w/09.
               B.1.2.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

   Kowary dla działki 105/7 obręb 1 Kowary, wydane przez Burmistrza Miasta 
   Kowary w dniu 17.08.2009 r. , znak: GG-7323/69/w/09.    

       B.2. Oświadczenie Zamawiajacego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania  
               nieruchomo ścią na cele budowlane.

       B.3. Wykaz przepisów prawnych i norm zwi ązanych z projektowaniem i wykonaniem  
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Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         2
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

       B.4. Dokumenty niezb ędne do zaprojektowania robót budowlanych:
               

    B.4.1. Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych przyjęta do zasobów PODGiK  
                 w Jeleniej Górze pod nr ewid. 021-94/09 w dniu 19.08.2009 r. 

                          opr. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne MAKRO-GEO s.c. ul.Kiepury 26/30 
                          58-506 Jelenia Góra
                B.4.2. Kopia mapy ewidencyjnej z zasobów  PODGiK w Jeleniej Górze z wypisami z  
                           rejestru gruntów
               B.4.3. Ekspertyza Geotechniczna dla ustalenia getoechnicznych warunków podłoŜa 

   remontowanego budynku opr. Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych 
                          59-700 Bolesławiec ul.Gdańska 31
               B.4.4. Opinia z dnia 19.08.2009 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 

              Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze rozwiązań projektowych zawartych w 
              Koncepcji Programowo-Przestrzennej, znak: ZN-JS-415-247/09.                                  

               B.4.5. Inwentaryzacja obiektu.
               B.4.6. Porozumienia, zgody, notatki słuŜbowe oraz warunki techniczne i realizacyjne         

              związane z przyłączaniem do sieci zewnętrznych oraz usuwaniem kolizji z  
              istniejącymi sieciami.

                         B.4.6.1. Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia ścieków wydane przez 
                             Karkonoski System Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bukowiec, Oddział w

                                       Kowarach z dnia 19.08.2009 r., znak: KSWiK-K-NW-237/08/09
                         B.4.6.2 . Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych wydane przez 

                              Urząd Miejski w Kowarach z dnia 25.08.2009 r., znak: GK-7023/8/09
                         B.4.6.3 . Fragment mapy archiwalnej udostępnionej przez Urząd Miejski w Kowarach  
                                       z zaznaczonym przebiegiem kanałów deszczowych i cieków wodnych w 
                                       rejonie planowanej inwestycji.                                               

  B.4.6.4. Informacja o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej z dnia 04.09.2009 r. 
                                       Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgorzelec, 
                                       znak: 11a/103650/2009
                         B.4.6.5.  Warunki przyłączenia podmiotu do sieci elektroenergetycznej 
                                       przedsiębiorstwa sieciowego wydane przez EnergiaPro SA Rejon Dystrybucji
                                       Jelenia Góra w dniu 04.09.2009r., znak: 1018/2009. 

               B.4.7. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego.

                        B.4.7.1. Projekt Koncepcyjny Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Fragmentu 
Centrum Kowar, opr. Pracowania Architektury DOM, 58-570 Jelenia Góra
os. śeromskiego 17

 B.4.7.2. Orzeczenie o stanie technicznym budynku mieszkalno-biurowego przy ul.        
                                     1-go Maja 1 w Kowarach. 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U śYTKOWEGO

A.1.      OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu i zakres robót 

1.1.1. Przedmiot zamówienia.

          Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: 
         

          “Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mi eszkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

          dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”

1.1.2.Lokalizacja przedmiotu zamówienia.

Miasto Kowary leŜy w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie
jeleniogórskim. Kowary połoŜone są w południowo-wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej.
Obszar miasta w granicach administracyjnych charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu
(420-1280 m n.p.m.). Od południowego zachodu Kowary graniczą z Czechami. Granica biegnie
od Przełęczy Okraj poprzez Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu.

         Kowary połoŜone są nad rzeką Jedlicą, wzdłuŜ której na przestrzeni ok. 5 km ciągnie się     
         zwarta zabudowa. W środkowej jej części usytuowane jest centrum miasta, które jest jego   
         najstarszą częścią. Znajdują się tu liczne placówki usługowo-handlowe, urząd miasta,  
         kościół, ośrodek zdrowia i dwie szkoły podstawowe.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta Kowar przy ul.1-Maja1.
Budynek usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego w 
Kowarach.
Budynek wraz z obiektami towarzyszącymi ( budynki garaŜowo-gospodarcze ) zlokalizowane  

          są na działkach nr 105/6 i 105/7, będącymi własnością Gminy Kowary. 

1.1.3.Opis stanu istniejącego.

         Zagospodarowanie działki nr 105/6 stanowią: 
• budynek administarcyjno-mieszkalny
• dobudowany obiekt garaŜowo-gospodarczy.

          Zagospodarowanie działki nr 105/7 stanowią parterowe obiekty garaŜowo-gospodarczy.
 
         Przedmiotowwy budynek jest obiektem zabytkowym znajdującym się w wykazie zabytków  
         architektury i budownictwa. Pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i został wtórnie  
         przebudowany w wieku XIX. Obecny stan jest efektem remontu przeprowadzonego po 
         poŜarze, któremu kilka lat temu uległa więźba dachowa nad częścią dwukondygnacyjną. 

Budynek składa się z części trzykondygnacyjnej, usytuowanej od strony ul. 1-go Maja oraz
niŜszej części dwukondygnacyjnej, stanowiącej skrzydło dobudowane do głównej bryły od
strony północno-wschodniej. Część wyŜsza jest częściowo podpiwniczona, części niŜsza nie
posiada podpiwniczenia. 
Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany konstrukcyjne murowane z kamienia i cegły. Dachy
płaskie o konstrukcji drewnianej. Nad piwnicami sklepienia kamienne, nad korytarzem i
pomieszczeniami USC znajdującymi się na parterze sklepienia ceglane. Pozostałe stropy
zostały wykonane jako drewniane. Istniejące schody do poziomu 1 piętra kamienne, powyŜej
schody o konstrukcji drewnianej. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga podjęcia
działań naprawczych. 

         Na parterze przebudowywanego budynku znajdują się pomieszczenia Urzędu Stanu 
         Cywilnego oraz biuro obsługi ludności. Na 1 piętrze części 3-kondygnacyjnej znajdują się 
         lokale mieszkalne, natomiast pomieszczenie w części dwukondygnacyjnej jest w trakcie 
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         remontu i obecnie nie jest uŜytkowane. Na 2 pietrze części 3-kondygnacyjnej znajduje się 
         lokal mieszkalny oraz pomieszczenia archiwum miejskiego. 
         Od strony podwórza dobudowano parterowy obiekt garaŜowo-gospodarczy. 

         Zagospodarowanie terenu wokół przedmiotowego budynku stanowią:
• od strony elewacji elewcji południowo-zachodniej,północno-zachodniej  i częściowo od

strony elewcji północno-wschodniej tereny utwardzone – ciągi pieszo-jezdne z kostki
betonowej

• od strony elewacji południowo-wschodniej – tereny zielone – skwer miejski
• od strony podwórza – teren utwardzony: grunt, beton, asfaltobeton.

         Podwórze wydzielono od przestrzeni miejskich ogólnodostępnych  
         ogrodzeniem murowanym.

        Parametry okreslające wielkość obiektu istniejącego

        Powierzchnia zabudowy  -   322 m2

        Powierzchnia uŜytkowa   -   613,6 m2

        Wysokość budynku              -  10,45 m

        Kubatura budynku  -  2942,65 m3

        ( bez piwnic )

1.1.4. Dokumentcja fotograficzna - stan istniejący.        

FOT. NR 01

Lokalizacja:     Elewacje: frontowa – południowo-zachodnia, boczna południowo-wschodnia
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FOT. NR 02

Lokalizacja:     Elewacja boczna – północno-zachodnia

FOT. NR 03

Lokalizacja:     Elewacja tylna  – północno-wschodnia

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         6
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

FOT. NR 04

Lokalizacja:     Elewacja tylna – północno-wschodnia, podwórze

1.1.5.    Ogólny zakres robót.

1.1.5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb  
            wykonania przedmiotowego zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 
            uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych i 
            wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzgodnienie kompletnej dokumentacji 
            projektowej z Zamawiającym.                 

1.1.5.2.Uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.1.5.3.Opracowanie rzeczowo -finansowego harmonogramu realizacji robót,

1.1.5.4.Zgłoszenie właściwemu organowi zamierzenia wykonania robót budowlanych.
            Zamawiający upowaŜni Wykonawcę do wykonania czynności w jego imieniu,

1.1.5.5.Wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie wynikającym z projektowanej przebudowy i 
            rozbudowy.
                  

1.1.5.6.Wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzgodnioną przez Zamawiającego 
            dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę,

1.1.5.7.Wykonanie rozruchu technologicznego obiektu, przekazanie instrukcji obsługi  
            zamontowanych urządzeń, przeszkolenia obsługi w zakresie uŜytkowania obiektu.
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1.1.5.8.Opracowanie dokumentacji powykonawczej celem przekazania Zamawiającemu.

1.1.5.9. Uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu,

1.1.6.  Zakres robót  wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty budowlane w zakresie budynków uŜyteczności publicznej Kod CPV 45215000-7

ROBOTY BUDOWLANE
Roboty rozbiórkowe Kod   CPV 45110000-1
Roboty przygotowawcze - ziemne Kod   CPV 45110000-1    
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe                           Kod   CPV 45262300-4
Roboty murowe Kod   CPV 45262500-6
Pokrycie dachu Kod   CPV 45261000-4
Izolacje Kod   CPV 45320000-6
Tynki i okładziny wewnętrzne             Kod   CPV 45430000-0, CPV 45410000-4
MontaŜ stolarki drewnianej      Kod   CPV 45421100-5 
Roboty posadzkowe Kod   CPV 45430000-0
MontaŜ balustrad   Kod   CPV 45421100-5
MontaŜ ślusarki stalowej i aluminiowej Kod   CPV 45421100-5
Roboty malarskie Kod   CPV 45442100-8
Roboty elewacyjne                                                   Kod   CPV 45443000-4
                              
ROBOTY SANITARNE
MontaŜ instalacji centralnego ogrzewania                Kod   CPV 45331000-6                      
MontaŜ instalacji wodociągowych                             Kod   CPV 45332000-3
i kanalizacji sanitarnej             
MontaŜ instalacji wentylacji mechanicznej                Kod   CPV 45331210-1
MontaŜ urządzeń kotłowni gazowej              Kod   CPV 45331110-0
                                                                            
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych               Kod   CPV 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych          Kod   CPV 45310000-3

ROBOTY INśYNIERYJNE – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Nawierzchnie      Kod   CPV 45233200-1
                                
ROBOTY INśYNIERYJNE – SIECI SANITARNE
Roboty inŜynieryjne przyłączy: wodociągowego.      Kod  CPV 45231000-5
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa
kanału deszczowego
   
ROBOTY INśYNIERYJNE – SIECI TELETECHNICZNE
Roboty inŜynieryjne kanalizacji teletechnicznej     Kod CPV 45231000-5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV 74222000-1
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A.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówie nia.

1.2.1. Uwarunkowania formalno-prawne.

          Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby Centrum Integracji i  
          Tradycji Miasta w Kowarach przy ul.1-go Maja 1 jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu  
          zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum 
          część D. 
          Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w strefie A ochrony konserwatorskiej i  
          wymaga uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wszelkich działań 
          inwestycyjnych. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w 
          Jeleniej Górze dotycząca rozwiązań projektowych zawartych w Koncepcji Programowo-Przestrzennej
          stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
          Zamawiający - Gmina Kowary jest właścicielem działek nr 105/6 i 105/7 obręb 1 Kowary, na  
          których realizowane będzie planowane zamierzenie.
         Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania terem stanowi załącznik do niniejszego 
         opracowania.

1.2.2. Uwarunkowania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

         W ramach przedmiotowego zamówienia naleŜy sporządzić:
• inwentaryzację do celów projektowych obiektów oraz infrastruktury zewnętrznej 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i wykonania zamówienia
• badanie stopnia zawilgocenia i zasolenia ścian piwnic i przyziemia
• projekt budowlany
• projekty wykonawcze dla wszystkich branŜ w zakresie niezbędnym do prawidłowego

wykonania zamówienia
• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
• projekt aranŜacji wnętrz wybranych pomieszczeń wg Tabeli Standardy Wykończenia

Pomieszczeń
• projekt zagospodarowania placu budowy
• harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowalnych

         Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musi być zatwierdzona  
         przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim,  
         zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.
         Dokumentację naleŜy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach i na nośniku  
         elektronicznym (CD/DVD) w ogólnie dostępnych plikach ( pdf ).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi określone w następujących aktach
prawnych:
• Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku 
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu Budowalnego.
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego.

         Stan prawny dokumentacji aktualny na dzień przekazania Zamawiającemu.
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         Wymagania Zamawiającego dotyczące projektu budowlanego
         1. Projekt budowlany w formie i treści powinien spełniać wszystkie wymogi umoŜliwiające    
             uzyskania pozwolenia na budowę.
         2. Projekt budowlany powinien zawierać co najmniej:
             a) część architektoniczną 
             b) część konstrukcyjną,
             c) część instalacyjno-sanitarną,
             d) część elektro – energetyczną i teletechniczną
             e) część dotyczącą rozbiórek i wyburzeń,
             f)  projekt zagospodarowania terenu, 
             h) inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złoŜoności zamówienia,  konieczne
                 do wykonania przedmiotu zamówienia, a których określenie na etapie PFU jest niemoŜliwe.
         3. Stosownie do potrzeb (jeŜeli wymagałoby to zmian w stosunku do obowiązujących umów na  
             dostawy i odbiór mediów lub zmian zapewnienia dostaw mediów załączonych do PFU ):
             a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu,
                 oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
             b) wyniki badań geologiczno-inŜynierskich lub geotechniczne warunki posadowienia. 

         Wymagania Zamawiającego dotyczące projektów wykonawczych.
         Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla 
         projektu budowlanego.
         Projekt wykonawczy musi uszczegławiać i odnosić się do wszystkich branŜ i umoŜliwić  
         wykonanie przedmiotu zamówienia.

         Wymagania Zamawiającego dotyczące Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  
         zdrowia.
         Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy wykonać zgodnie
         z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
         dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

         Wymagania Zamawiającego dotyczące Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót   
         budowlanych (STWiOR).
         Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót naleŜy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 
         Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegłowego zakresu i formy 
         dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
         oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego.
         Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych naleŜy opracować z
         uwzględnieniem podziału szczegłowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w    
         nich co najmniej roboty z rozbiciem do kategorii robót.
         Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą  
         być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob budowlanych.
         Dodatkowe wymagania:

• na etapie sporządzania STWiOR Wykonawca dokona ostatecznego doboru materiałów
i urządzeń pod względem standardów, cech jakościowych i  cen rynkowych.

• Wykonawca sporządzając STWiOR zachowa pełne odniesienie do projektów
                       wykonawczych dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i 
                       urządzeń;

         Wymagania Zamawiającego dotyczące Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
         Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót w ujęciu rzezczowo-finansowym. 
         Szczegłowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
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1.2.3. Uwarunkowania w zakresie wykonania robót budowalnych.

         Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót budowlanych jest opracowanie przez  
         Wykonawcę pełnrj dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zamawiający na cele placu budowy przekaŜe Wykonawcy teren działek 105/6 i 105/7.
         Dodatkowy plac budowy ( o ile specyfika robót będzie tego wymagała ) Wykonawca zorganizuje
         we własnym zakresie.
         Zajęcie pasów ruchu ruchu drogowego  ( dz. nr: 266/6, 418, 770 ) na czas prowadzenia robót  
         wymagają odrębnego zezwolenia. Opłata za zajuęcie pasa ruchu drogowego obciąŜa 
         Wykonawcę.
         Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych nie będzie uŜytkowany. 
         Na czas budowy Wykonawca uzyska warunki techniczne na korzystanie z dostawy energii  
         elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej. 
         Wykonawca poniesie koszty związane z przyłączeniem placu budowy do sieci niezbędnych  
         zewnętrznych, jak równieŜ ich uŜytkowaniem.

         Pozostałe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem:
• Wykonawca poniesie koszty związane z organizacją i likwidacją placu budowy, 
• koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg ponosi Wykonawca

i powinien uwzględnić w cenie oferty,
• wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować

uciąŜliwe dla mieszkańców skutki prowadzonych robót
• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac

w etapach, niezbędnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe,
porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych.

• naleŜy dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnej
informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin
obiektu obciąŜa Wykonawcę składającego ofertę.

• wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca
                       jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Przebudowa i rozbudowa  budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby Centrum Integracji i  
Tradycji Miasta w Kowarach przy ul.1-go Maja 1 obejmować będzie wykonanie następujących robót
budowalno-montaŜowych: 

• roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku administarcyjno-mieszkalnym, wynikające z
przyjętych załoŜeń projektowych

• roboty ziemne
• roboty fundamentowe
• roboty konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
• roboty kostrukcji murowych
• roboty pokrywcze dachu
• roboty elewacyjne
• roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej
• roboty izolacyjne
• roboty posadzkarskie
• roboty tynkarskie, w tym okładziny ścienne 
• roboty malarskie
• pozostałe roboty wykończeniowe: sufity podwieszone, elementy ślusarsko-kowalskie
• dostawa i montaŜ dźwigu osobowego
• roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych, w tym:

• instalacje wodne: zimnej i ciepłej wody uŜytkowej
• instalacja hydrantowa wewnętrzna
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• instalacje kanalizacyjne
• instalacje centralnego ogrzewania
• instalacje  wentylacyjne
• montaŜ urządzeń kotłowni gazowej

• roboty instalacji elektrycznych, w tym:
• zasilanie budynku – rozdzielnica główna NN
• instalacja rozdzielcza
• instalacja oświetlenia
• instalacja gniazd wtykowych
• instalacje odbiorcze kotłowni
• zasilanie dźwgu osobowego
• pozostałe instalacje odbiorcze:

• roboty instalacji teletechnicznych,  w tym:
• okablowanie strukturalne
• instalacje dozorowe – SWiN
• telewizja dozorowa

• roboty inŜynieryjne, w tym:
• przyłącze wodociągowe
• przyłącze kanalizacji sanitarnej
• przyłącze kanalizacji deszczowej
• przebudowa kolektora deszczowego kd600
• przyłącze teletechniczne
• odtworzenie nawierzchni wokół budynku po robotach budowlanych

A.1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u Ŝytkowe. 

1.3.1.Opis planowanego zamierzenia.

Planowane zamierzenie obejmuje przebudowę oraz rozbudowę i nadbudowę istniejącego
obiektu administracyjno-mieszkalnego, usytuowanego w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1.
Przebudową zostanie objęta główna, 3-kondygnacyjna część obiektu, natomiast część 2-
kondygnacyjna zostanie nadbudowana  o jedna kondygnację. Rozbudowa dotyczy terenu
usytuowanego pomiędzy częścią 2 i 3-kondygnacyjną. Po przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie cały obiekt będzie posiadał trzy nadziemne kondygnacje uŜytkowe. Planowany
zakres rozbudowy jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D. 
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w strefie A ochrony
konserwatorskiej. 

Lokale mieszkalne usytuowane na pierwszym i drugim piętrze części 3-kondygnacyjnej zostaną
zlikwidowane. W części przebudowywanej znajdą się pomieszczenia administracyjne oraz
pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego z salą ślubów. W części rozbudowywanej i
nadbudowywanej przewidziano sale wystaw i biuro organizacji pozarządowych, izbę pamięci
oraz archiwum miejskie i archiwum historyczne miasta Kowary. 

Istniejące schody wewnętrzne ze względu na zuŜycie oraz wymiary nieodpowiadające
warunkom technicznym oraz warunkom ewakuacji zostaną rozebrane. W dobudowanej części
zostanie zaprojektowana nowa klatka schodowa wyposaŜona w dźwig osobowy przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Istniejące wejście od strony ul. 1-go Maja zostanie zachowane, natomiast wejście do sali ślubów
USC, usytuowane od strony budynku Urzędu Miasta, zostanie zlikwidowane. W zakresie
rozbudowy zostanie zaprojektowane dodatkowe wejście do budynku. Istniejące sklepienia
ceglane nad częścią pomieszczeń usytuowanych na parterze zostaną zachowane, natomiast
wszystkie stropy drewniane przewidziano do wymiany. Ze względu na zbyt małą wysokość
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uŜytkową pomieszczeń usytuowanych na drugim pietrze przewidziano podniesienie stropu nad
tą kondygnacją. Istniejące piwnice pod częścią 3-kondygnacyjną zostaną wyłączone z
uŜytkowania.

W istniejącym obiekcie zostanie zachowany historyczny układ podziałów i wystroju elewacji,
natomiast elewację dobudowanej części  obiektu stanowić będzie szklana ściana kurtynowa.
Fasada szklana stanowi neutralne tło dla zabytkowej części budynku pozwalające na
zachowanie historycznego układu przestrzennego zabudowy.   

Rozwiązania projektowe planowanego zamierzenia pokazano na załączonych rysunkach w
części A.3. Koncepcja Programowo-Przestrzenna.

         Budynek garaŜowo-gospodarczy dobudowany do przedmiotowego budynku zostanie 
         przeznaczony do rozbiórki wraz ogrodzeniem murowanym.

         Budynki garaŜowo-gospodarcze zlokalizowane na działce nr 105/7 nie są objęte niniejszym 
         zadniem inwestycyjnym. Rozbiórka tych obiektów zostanie zrealizowana w ramach odrębnego  
         zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Fragmentu Centrum  
         Kowar. 
         Nawierzchnie istniejące, utwardzone ( ciągi pieszo-jezdne ) podlegają odtworzeniu.
         Pozostałe nawierzchnie ( docelowe ) zostaną wykonane w odrębnym zadaniu inwestycyjnym.

1.3.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu po przebudowie i rozbudowie.         

Lp. Parametr

1 Powierzchnia działki nr 105/6 343,0 m² 

2 Powierzchnia działki nr 105/7 215,0 m² 

3 Powierzchnia zabudowy 414,0 m²

4 Powierzchnia całkowita 1.242,0 m²

5 Powierzchnia netto 972,00 m²

6 Kubatura ~4.370,0 m³

7 Wysokość budynku ~10,60 m
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A.1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u Ŝytkowe.

Program u Ŝytkowy   

PARTER - ADMINISTRACJA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m2)

0.1 Wiatrołap 9,30

0.2 Hall wewnętrzny 31,41

0.3 Pomieszczenie techniczne 14,41

0.4 Pomieszczenie administracyjne 40,98

0.5 Pomieszczenie USC 22,90

0.6 Pomieszczenie USC 16,62

0.7 Pomieszczenie USC 15,33

0.8 Sala ślubów 50,10

0.9 Pomieszczenie pomocnicze 5,29

0.10 Miejskie pomieszczenie wystawiennicze / hall sali ślubów 42,53

0.11 Wiatrołap 13,04

0.12 Klatka schodowa 18,0

0.13 Dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych 2,99

0.14 Pomieszczenie porządkowe 4,41

0.15 WC niepełnosprawnych 7,29

Razem powierzchnia netto 294,60 m²

1 PIĘTRO - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m2)

1.1 Klatka schodowa 23,87

1.2 Dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych 2,99

1.3 Hall wewnętrzny 18,39

1.4 Pracownia terapii zajęciowej nr 1 19,54

1.5 Pracownia terapii zajęciowej nr 2 44,64

1.6 Pracownia terapii zajęciowej nr 3 17,60

1.7 Pracownia terapii zajęciowej nr 4 27,00

1.8 WC dla niepełnosprawnych 4,84

1.9 WC damski 13,25

1.10 WC męski 12,00

1.11 Pracownia terapii zajęciowej nr 5 62,15

1.12 Pracownia terapii zajęciowej nr 6 23,24

1.13 Hall / Sala wystaw Centrum Integracji Społecznej 61,64

Razem powierzchnia netto 331,93 m²
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2 PIĘTRO - CENTRUM ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m2)

2.1 Klatka schodowa 23,87

2.2 Dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych 2,99

2.3 Korytarz 19,20

2.4 Pomieszczenie organizacji pozarządowych nr 1 27,72

2.5 Pomieszczenie organizacji pozarządowych nr 2 37,85

2.6 Pomieszczenie organizacji pozarządowych nr 3 18,13

2.7 Pomieszczenie organizacji pozarządowych nr 4 28,58

2.8 Pomieszczenie organizacji pozarządowych nr 5 28,90

2.9 Pomieszczenie techniczne 6,70

2.10 Sala spotkań organizacji pozarządowych 90,30

2.11 Pomieszczenie pomocnicze 5,29

2.12 Hall / Sala wystaw organizacji pozarządowych 55,94

Razem powierzchnia netto 345,47 m²

W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się inny podział funkcjonalny pomieszczeń na
poszczególnych kondygnacjach. 
Dopuszcza się przekroczenie powierzchni uŜytkowej projekotwanego budynku  ±5%. 
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A.2.      OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.2.1.  Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy.

         Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy, który obejmować będzie dzoałki nr 105/6 i  
         105/7. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu  
         budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał moŜliwość korzystania z 
         wszystkich niezbędnych mediów.
         Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz. Wykonawca  
         zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej  
         zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia składowanych materiałów budowlanych i sprzętu.
         Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
         zapłacie i przyjmuje się, Ŝe będzie włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
         włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza oraz
         uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, 
         takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone
         równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
         mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i
         doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów
         naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
         warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac  
         projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
         Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu
         robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
         Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
         zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
         przepisy, na terenie całej budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny
         być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
         dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  
         poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i
         naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących  
         właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
         w ramach planu ich lokalizacji.
         Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
         i urządzeń w czasie trwania budowy.
         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla  
         wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
         urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
         zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
         bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
         współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc
         koszty tych napraw.
         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  
         instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
         dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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2.1.2. Wymagania w zakresie architektury i wykończenia pomieszczeń.

          Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przebudowy i rozbudowy budynku administracyjno- 
          mieszkalnego na potrzeby Centrum Integracji i Tradycji Miasta przedstawiono w części A.3 Część 
          Rysunkowa niniejszegio opracowania.

         Układ funkcjonalny budynku
Na parterze znajduje się historyczne wejście do budynku od strony ul. 1-go Maja oraz  wejście
usytuowane w części projektowanej rozbudowy. Pozostałą powierzchnię parteru stanowią
pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego, dostępne z
wewnętrznego hallu. Projektowane wejście do budynku stanowi jednocześnie wejście do hallu
przed salą ślubów,  pełniącego równieŜ funkcję miejskiego pomieszczenia wystawienniczego. 
Na pierwszym pietrze zostały usytuowane pomieszczenia administracyjne, sale wystaw i biuro
organizacji pozarządowych oraz izba pamięci. 
Na drugim piętrze zostały usytuowane pomieszczenia administracyjne, archiwum miejskie oraz
archiwum historyczne miasta Kowary wraz z izbą pamięci.
Pomieszczenie archiwum miejskiego naleŜy wydzielić poŜarowo ( odrębna strefa ).
Komunikację pionową zapewnia projektowana klatka schodowa usytuowana w części
dobudowanej. Klatka została wyposaŜona w dźwig osobowy  przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przebudowywanym i
rozbudowywanym budynku został zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie
kondygnacje uŜytkowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku został
zaprojektowany ustęp przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia
higienicznosanitarne zostały usytuowane na 1 piętrze. 
Na poszczególnych kondygnacjach budynku liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi jest mniejsza od 10. 
Piwnice pod częścia wysoką budynku pozostaną nieuŜytkowe. Dostęp do pomieszczeń piwnic naleŜy
zapewnić od strony hallu wewnętrznego  (pom. nr 0.2 ) poprzez klapę osadzoną w poziomie posadzki i
drabinę przyścienną w kondygnacji piwnic.

         Standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Materiał i  
         kolorystyka obiektów powinny nawiązywać do istniejących obiektów.
         UŜyte materiały wykończeniowe powinny się cechować duŜą trwałością uŜytkową. Zamawiający
         wymaga aby instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić 
         uzytkowanie w okresie nie krótszym niŜ 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny  
         zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Bezwzględnie wymagane jest 
         spełnienie wymagań bezpieczeństwa poŜarowego, bezpieczeństwa uŜytkowania, odpowiednich
         warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i  
         drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

         Wymagania zamawiaj ącego w stosunku do wyko ńczeń pomieszcze ń.
         Wykonawca opracuje projekt aranŜacji wnętrz wybranych pomieszczeń wskazanych w tabeli  
         Standardów Wykończenie Pomieszczeń i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.
         Kolorystykę pozostałych wnętrz Wykonawca uzgodni z  Zamawiającym na bieŜąco w trakcie 
         realizacji robót.
         Zamawiający planuje zastosowanie następujących rozwiązań w zakresie robót  
         wykończeniowych:
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STANDARDY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ
Nr

pom.
Nazwa pomieszczenia Podłogi/posadzki Wykończenie ścian Rodzaj sufitu/wykończenia Wymagania dodatkowe

PARTER
0.1 Wiatrołap Płytki kamienne Tynk wapienny + powłoka

malarska
Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynki istniejące do skucia

0.2 Hall wewnętrzny Płytki kamienne Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynki istniejące do skucia

0.3 Pomieszczenia techniczna Płytki GRES Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynki istniejące do skucia
Okładzina ścienna z płytek
ceramicznych do wys. 1,5 m

0.4 Pomieszczenie administracyjne Płytki kamienne Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynki istniejące do skucia

0.5 Pomieszczenie USC Płytki kamienne Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynki istniejące do skucia

0.6 Pomieszczenie USC Płytki kamienne Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynki istniejące do skucia

0.7 Pomieszczenie USC Płytki kamienne Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynki istniejące do skucia

0.8 Sala ślubów Płytki kamienne Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz
Tynki istniejące do skucia

0.9 Pomieszczenie pomocnicze Płytki kamienne Tynk gipsowy + okładzina z
płytek ceramicznych +
powłoka malarska

Tynk gipsowy + powłoka
malarska

0.10 Miejskie pomieszczenie
wystawiennicze/hall sali ślubów

Płytki kamienne Tynk gipsowy + okładzina
ścienna

Sufit podwieszony Wg projektu aranŜacji wnętrz

0.11 Wiatrołap Płytki kamienne Tynk gipsowy + okładzina Sufit podwieszony Wg projektu aranŜacji wnętrz
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ścienna

0.12 Klatka schodowa Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina
ścienna

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz

0.13 Dźwig osobowy przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

0.14 Pomieszczenie porządkowe Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina z
płytek ceramicznych na pełną
wysokość pomieszczenia

Tynk wapienny  + powłoka
malarska

0.15 WC niepełnosprawnych Płytki GRES Tynk wapienny + powłoka
malarska

Tynk wapienny.  + powłoka
malarska

Okładzina ścienna z płytek
ceramicznych do wys. 1,5 m

1 PIĘTRO
1.1 Klatka schodowa Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina

ścienna
Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz

1.2 Dźwig osobowy przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

1.3 Hall wewnętrzny Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina
ścienna

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz

1.4 Pracowania terapii zajęciowej
Nr 1

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy + powłoka
malarska

1.5 Pracowania terapii zajęciowej
Nr 2

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

1.6 Pracowania terapii zajęciowej
Nr 3

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

1.7 Pracowania terapii zajęciowej
Nr 4

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

1.8. WC niepełnosprawnych Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina z
płytek ceramicznych na pełną

Sufit z płyt g-k

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                                                                                                                                  19
Przebudowa i rozbudowa budynku admonistracyjno-mieskzlanego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

wysokość pomieszczenia

1.9. WC damski Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina z
płytek ceramicznych na pełną
wysokość pomieszczenia

Sufit z płyt g-k

1.10 WC męski Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina z
płytek ceramicznych na pełną
wysokość pomieszczenia

Sufit z płyt g-k

1.11 Pracowania terapii zajęciowej
Nr 5

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

1.12 Pracowania terapii zajęciowej
Nr 6

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

1.13 Hall/Sala Wystaw Centrum
Integracji 

Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina
ścienna

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz

2 PIĘTRO
2.1 Klatka schodowa Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina

ścienna
Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz

2.2. Dźwig osobowy przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

2.3 Korytarz Płytki GRES Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

2.4 Pomieszczenie organizacji
pozarządowych nr 1

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

2.5 Pomieszczenie organizacji
pozarządowych nr 2

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

2.6 Pomieszczenie organizacji
pozarządowych nr 3

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

2.7 Pomieszczenie organizacji
pozarządowych nr 4

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska
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2.8 Pomieszczenie organizacji
pozarządowych nr 5

Wykładzina PCV Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

2.9 Pomieszczenie techniczne Płytki GRES Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

2.10 Sala spotkań organizacji
pozarządowych

Płytki GRES Tynk gipsowy + powłoka
malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz

2.11 Pomieszczenie pomocnicze Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina z
płytek ceramicznych +
powłoka malarska

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

2.12 Hall/Sala wystaw organizacji
pozarządowych

Płytki GRES Tynk gipsowy + okładzina
ścienna

Tynk gipsowy  + powłoka
malarska

Wg projektu aranŜacji wnętrz

Uwagi:
1. Typ okładzin/oklein ściennych – uzgodnić na etapie opracowania projektu wnętrz z Zamawiającym. Proponowane rozwiazania: 

• wyprawa np.typu CAPADECOR firmy CAPAROL  
• tapety winylowe np. VESCOM

2. W kondygnacji parteru ( w części istniejącej ) naleŜy zastosować tynki do pomieszczeń o duŜej wilgotności, czysto mineralne, zawierające    
     podwyŜszoną ilość porów powietrza. Sugerowane zastosowanie tynków wapiennych, dopuszcza się zastosowanie tynków cementowo- 
     wapiennych czysto mineralnych,  zawierających podwyŜszoną ilość porów powietrza.
3. Powłoki malarskie:
    W kondygnacji parteru zastosować powłoki malarskie o wysokiej paroprzepuszczalności, trwałe i odporne na szorowanie, zmywalne. 
    Ściany nowe malować lateksową farbą akrylową o matowym wykończeniu, przeznaczoną do malowania powierzchni wewnętrznych, odporną na  
    szorowanie i czyszczenie przy uŜyciu wodnych środków dezynfekcyjnych i domowych środków czystości. 
       Sufity nowe malować wodorozcieńczalną farbą akrylową przeznaczoną do malowania powierzchni wewnętrznych. 
4. Posadzki:  

• Płytka GRES (płytki ceramiczne)-  z cokolikami, sugerowane wym. płytek 30x30 cm, parametry - nasiąkliwość min. 3% - 10 %, klasa
odporności na ścieranie IV, odporne na plamy, skuteczność antypoślizgowa R9-R10,

• Wykładzina PCV - antypoślizgowa (homogeniczna, trudnościeralna, łatwa do czyszczenia – minimalna grubość wykładziny 2 mm,
wykładzinę przy ścianach naleŜy wywijać 10 cm na ścianę, typu np. TARKETT, POLYFLOR

• typ i rodzaj płytek kamiennych uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji robót
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        Standardy dla pozostałych elementów budowlanych

Stolarka drzwiowa  

        Pomieszczenia administracyjne, sala ślubów, sale wystaw
        Drzwi wewnętrzne pełne, okleinowane, gładkie, przystosowane do zmywania wodą.
        (izolacyjność akustyczna Rw=32dB)

        Pomieszczenia higienicznosanitarne  
        Drzwi wewnętrzne pełne, okleinowane, gładkie, przystosowane do zmywania wodą.
        W dolnej części skrzydła tuleje lub kratka wentylacyjna. Skrzydła drzwi zewnętrznych naleŜy

wyposaŜyć w samozamykacze. 

         Pomieszczenia pomocnicze, porządkowe
         Drzwi wewnętrzne pełne, okleinowane, gładkie, przystosowane do zmywania wodą.

Pomieszczenia kabin ustępowych  niewydzielonych
Skrzydło drzwiowe – przystosowane do montaŜu w systemowych sanitarnych ściankach
działowych. Wysokości skrzydła 200cm, w tym 15cm prześwitu nad posadzką. Drzwi do kabiny
o szerokości 90cm otwierane na zewnątrz. Ścianki i drzwi wykonane z laminatu
wysokociśnieniowego. Drzwi wyposaŜone w 2 zawiasy (jeden samozamykający).

Pomieszczenie kotłowni gazowej
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, pełne, klasa odporności ogniowej EI 30. 

         Drzwi i ścianki  aluminiowe, przeszklone
Profile aluminiowe malowane proszkowo. Przeszklenie ze szkła bezpiecznego. 

         Drzwi zewnętrzne w elewacji frontowej – istniejące do renowacji.

         Typ i rodzaj zamków w drzwiach uzgodnić na etapie realizacji z Zamawiającym.
         

Stolarka okienna  
Okna jednoramowe z drewna klejonego. Profile malowane lakierem kryjącym w kolorze    

         dostosowanym do kolorystyki elewacji. Skrzydła uchylne i uchylno-rozwieralne, okucia 
obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia. Współczynnik przewodzenia ciepła okna Uk(max) 1,6 
W/m²K, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw(min)=30dB. Okna szklone szybami 
zespolonymi jednokomorowymi, pakiet szklany gr. 24mm o współczynniku przewodzenia ciepła 
Uk(max) 1,0 W/m²K. Wszystkie okna wyposaŜone w nawietrzaki zamontowane w ramie okna. 

         Sposób zabezpieczenia okien w kondygnacji parteru ( kraty lub szyby antywłamaniowe ) 
         naleŜy uzgodnić z Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

         Parapety wewnętrzne

         Parapety z płyty MDF w kolorystyce dostosowanej do kolorystyki ścian. 
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych, technicznych itp. parapety naleŜy wykonać z płytek
ceramicznych 15x15cm gładkich, matowych w kolorze płytek ściennych. 

         Parapety zewnętrzne

Parapety zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej tworzywem sztucznym.
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         Balustrady klatek schodowych

Balustrady nietypowe ze stali nierdzewnej, spawane. 

Izoalcje poziome ścian przyziemia  

       Dokonać oceny stanu zawilgocenia i zasolenia ścian przyziemia. Dobrać metodę 
         zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian ( izolacja pionowa i pozioma ) i stropu nad piwnicą.

Elewacja  

Całość tynków zewnętrznych naleŜy skuć.
NaleŜy przyjąć bezspoinowy system ocieplania ścian z zastosowaniem płyt styropianowych jako
materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego.
Opracować kolorystykę elewacji. NaleŜy odtworzyć istniejacą formę elewacji.

          W elewacji północno-wschodniej zaprojektowano ściana kurtynową nie posiadająca funkcji   
          konstrukcyjnej, stanowiąca jedynie przegrodę klimatyczną i funkcjonalną (ściana osłonowa).
         Konstrukcja ściany zamocowana do konstrukcji stropów budynku.
         Ściany kurtynowe o konstrukcji lekkiej w postaci ortogonalnego rusztu ze specjalnych profili 
         aluminiowych. Konstrukcja wypełniona jest panelami z przezroczystego i matowego szkła oraz  
         metalowymi kasetonami.

Pokrycie dachu i obróbki blacharskie  

Pokrycie papowe.
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7mm. 

Standardy dla pomieszcze ń piwnic.
         Pomieszczenia piwnic pozostaną nieuŜytkowe. Piwnice naleŜy  uporządkować i wyczyścić tzn. 
          wyburzyć wszystkie ścianki działowe i niekonstrukcyjne przegrody wewnętrzne, skuć tynki, usunąć 
          istniejące posadzki z warstwą podposadzkową min. 20 cm. Poziom wyrównać warstwą 30 cm pospółki
          Ŝwirowej 8 -32 mm. Istniejące kanały podposadzkowe zachować. Wykonać remont/przebudowę 
          wylotów kanałów podposadzkowych w obrębie kondygnacji piwnic. Nie dopuszcza się likwidacji 
          kanałów bądź zamurowywania/zabetonowywania wylotów.
         W piwnicy naleŜy zapewnić sprawną wentylację grawitacyjną ( kanały nawiewno-wywiewne ).
          Piwnice wyposaŜyc w instalację oświetlenia ogólnego do celów konserwacyjno-inspekcyjnych.

         Elementy wyposa Ŝenia
         Dźwig osobowy

Dźwig elektryczny, bez maszynowni. Dźwig przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Drzwi do kabiny i drzwi przystankowe automatyczne, teleskopowe o wymiarach. Kabina oraz
drzwi wykonane ze stali nierdzewnej matowej. Drzwi wyposaŜone w listwę czujnikową
powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę.
Oświetlenie halogenowe sufitowe. 

Dźwig naleŜy wyposaŜyć w układ automatycznego awaryjnego zjazdu na poziom parteru i
otwarcia drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napięcia oraz system „Soft Stop”
zapewniający płynne zatrzymywanie się kabiny. 
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2.1.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

2.1.3.1.Opis stanu istniejącego.

           Dane ogólne.

Budynek składa się z dwóch części o zróŜnicowanych wysokościach:
• części  trzykondygnacyjnej - częściowo podpiwniczonej
• części dwukondygnacyjnej – bez podpiwniczenia. 

Budynek wolnostojący. Obiekt jest uŜytkowany. Wiek budynku ok. 150 lat.
Obiekt w trakcie uŜytkowania był przebudowywany i rozbudowywany ( przede wszystkim
przed rokiem 1945 ).
Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej-ściany murowane: kamienne i ceglane.
Stropodach drewniany, płaski, jednospadowy.
W czasie powidzi 1997 roku piwnice budynku były zalane.
Kondygnacja I piętra części dwukondygnacyjnej budynku uległa zniszczeniu na skutek poŜaru.
Obecnie ta kondygnacja została częściowo odbudowana.
Kondygnacja piwnic oraz mieszkanie na kondygnacji II piętra są obecnie niedostępne.

     Opis elementów konstrukcyjnych.

            Ławy fundamentowe.
   Ławy fundamentowe kamienne o zróŜnicowanej szerokości i głębokości posadowienia. 

            Ściany nośne.
   Ściany nośne kamienne i z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej.

            Na ścianach występują nieznaczne spękania i zarysowania. Ściany noszą ślady licznych 
            przemurowań.Część ścian jest  nadmiernie zawilgocona.

   Stan techniczny ścian zróŜnicowany: od zadowalający do miejscowo niezadowalający.
   Ściany parteru i I piętra do zachowania. Ściany w kondygnacji II piętra naleŜy w całości   
   rozebrać. W kondygnacji parteru i I piętra ściany będą wymagały miejscowych przemurowań.

            Sklepienia ceglane.
   Sklepienia łukowe ceglane oparte na ścianach nośnych.
   Brak widocznych ugięć, uszkodzeń i oznak przekroczenia stanów granicznych nośności      
   sklepień. Całość sklepień do zachowania.

            Stropy drewniane.
   Stropy drewniane belkowe ze ślepą podłogą i z podsufitką występują nad I i II piętrem.
   Ze względu na nowe rozwiązania funkcjonalne ( w tym zmiana obciąŜen uŜytkowych ) całość
   stropów drewnianych kwalifikuje się do rozbiórki. 

            Stropodach drewniany.

   Stropodach – drewniany belkowy pełny, jednospadowy.  
   Miejscowo elemnty stropodachu znacznie ugięte, częściowo zniszczone prze szkodniki    
   biologiczne, zawilgocone. Całość stropodachu kwalifikuje się do rozbiórki.

            NadproŜa.
            NadproŜa – ceglane i kamienne, do pozostawienia w zakresie ścian i otworów istniejących.

            Schody.
            Do piwnicy i na kondygnację I piętra ( częściowo ) schody kamienne.
            Pozostałe schody drewniane.        
            Całość schodów kwalifikuje się do rozbiórki.
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2.1.3.2.Opis stanu projektowanego.

             Elementy konstrukcyjne do rozbiórki:
• stropodachy
• strop drewniany nad parterem 
• strop nad I piętrem
• ściany w kondygnacji II piętra
• schody

            Fundamenty w części dobudowanej
  Ławy fundamentowe i stopy fundamentowe - Ŝelbetowe, wylewane.

  Słupy
  Słupy Ŝelbetowe wylewane. 

  Ściany
           Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne

  Ściany gr. 25cm, murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
 
           Ściany działowe
           Ściany murowane o gr. 12 i 8cm, murowane z cegły i pustaków ceramicznych na zaprawie 

  cementowo-wapiennej

           NadproŜa 
  W ścianach istniejących stalowe.
  W ścianach projektowanych Ŝelbetowe, wylewane lub prefabrykowane.

           Stropy
           Stropy nad parterem – istniejące sklepienie ceglane.
           Stropy nad I i II piętrem

  Stropy Ŝelbetowe, płytowe, wylewane.

           Schody
  Schody Ŝelbetowe, płytowe, wylewane. 
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2.1.4. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Instalacja wodociągowa ciepłej i zimnej wody – technologia rur polietylenowych lub polipropylenowych
łączonych przez zgrzewanie

Wewnętrzna instalacja hydrantowa – rurociągi stalowe ocynkowane łączone poprzez skręcanie

Instalacja centralnego ogrzewnia – technologia rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie, grzejniki
stalowe płytowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej – technologia rur PCV o połączeniach kielichowych

Kotłownia gazowa niskotemperaturowa (nowoprojektowana) – kocioł gazowy stacjonarny z palnikiem
atmosferycznym, zasobnik ciepłej wody uŜytkowej, naczynie przeponowe, rurociągi technologiczne
stalowe ze szwem do instalacji ciepłowniczych łączone przez spawanie. 

Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej  – zastosowanie wentylatorów łazienkowych
uruchamianych czujnikiem ruchu i wilgotności, wyłączanych z opóźnieniem czasowym

2.1.5. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

         Instalacja rozdzielcza budynku wraz z rozdzielnicą główna i tablicami piętrowymi 

         Instalacja oświetleniowa – oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ogólne, 
     oświetlenie ewakuacyjne,

         Instalacja siłowa – zasilająca odbiory o większych mocach

         Instalacja gniazd wtykowych – gniazda ogólnego uŜytku, gniazda dedykowane oraz gniazd do 
podłączenia urządzeń wskazanych w projekcie architektonicznym i 
sanitarnym)

         Instalacja odgromowa

         Ochrona przeciwprzepięciowa

         Ochrona przeciwporaŜeniowa i połączenia wyrównawcze

2.1.6. Wymagania  w zakresie instalacji teletechnicznych

         Instalacja Sygnalizacji Alarmu PoŜaru (SAP) tylko w pomieszczeniu archiwum. 
Sygnał przekazać drogą radiową do Miejskiej StraŜy Ratunkowej 
( ul.Zamkowa oddalona ok. 2 km od budynku ). 

         Instalacja Sygnalizacji Włamania i Napadu  (SWiN)  w kaŜdym pomieszczeniu 
administracyjnym, archiwum, sali wystaw, pomieszczeniach USC. 
Sygnał przekazany do budynku głównego UM Kowary. 

         Instalacja telewizji dozorowej tylko dla wewnętrznych stref wejściowych do budynków 
( 2 kamery internetowe). Zapis plików video na serwerze (w budynku 
głównym UM Kowary). 

         Instalacja sieci strukturalnej (skrętka kat. V) wpięta do serwera zlokalizowanego w budynku 
głównym UM Kowary. 
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         Instalacja sieci telefonicznej wpięta do centrali zlokalizowanej w budynku głównym UM Kowary. 

2.1.7.  Wymagania w zakresie przyłączy sanitarnych

Przyłacze wodociągowe do budynku – technologia rur polietylenowych PE-HD, PN10 łączonych 
przez zgrzewanie za pośrednictwem kszałtek elektrooporowych.

             Przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi dostawy wody i odprowadzenia ścieków  
             wydanymi przez Karkonoski System Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bukowiec, 
             Oddział w  Kowarach z dnia 19.08.2009 r., znak: KSWiK-K-NW-237/08/09

Przykanalik kanalizacji sanitarnej – technologia rur PCV-U (do stosowania zewnętrznego)  o 
połączeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

             Przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi dostawy wody i odprowadzenia ścieków  
             wydanymi przez Karkonoski System Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bukowiec, 
             Oddział w  Kowarach z dnia 19.08.2009 r., znak: KSWiK-K-NW-237/08/09

Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur spustowych – technologia rur PCV-U (do stosowania 
zewnętrznego)  o połączeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym

             Przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia wód deszczowych wydanymi
             przez Urząd Miejski w Kowarach z dnia 25.08.2009 r., znak: GK-7023/8/09

Przyłącze gazowe – istniejące przyłącze gazowe zgodnie z informacją o przyłączeniu obiektu do sieci
             gazowej z dnia 04.09.2009 r.  Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgorzelec, 
             znak: 11a/103650/2009.

2.1.8.  Wymagania w zakresie przebudowy kanału deszczowego.
   Kanał deszczowy biegnący pod częścią dwukondygnacyjną budynku naleŜy przełoŜyć zgodnie z 
   warunkami technicznymi odprowadzenia wód deszczowych wydanymi
             przez Urząd Miejski w Kowarach z dnia 25.08.2009 r., znak: GK-7023/8/09.

2.1.9.  Wymagania  w zakresie przyłącza energetycznego

        Budowa wewnętrznej linii zasilającej na podstawie warunków technicznych wydanych przez 
EnergiaPro oddział w Jeleniej Górze (od złącza kablowego ZK-3 nr 1A 
do rozdzielnicy głównej budynku)

2.1.10. Wymagania  w zakresie przyłącza teletechnicznego

         Likwidacja istniejącego połączenia napowietrznego między budynkami

         Likwidacja przyłącza telefonicznego zlokalizowanego na ścianie budynku (warunki likwidacji 
uzgodnić z operatorem TP SA )

         Budowa kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem Centrum Integracji i Tradycji Miasta, a 
budynkiem głównym UM Kowary .

         Podłączenie sieci strukturalnej do serwera zlokalizowanego w budynku głównym UM Kowary. 

         Podłączenie sieci telefonicznej do  centrali  zlokalizowanej w budynku głównym UM Kowary 
(zakładając utrzymanie operatora usług telefonicznych DIALOG) 
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A.2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlany ch

Wymagania ogólne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot opracowania
       Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru rob budowlanych są wymagania  
       dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: 

“Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mie szkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

          dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”
        Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
        szczegółowe zawierające sposób wykonania robót. JeŜeli w Warunkach wykonania i  odbioru 
        robót budowlanych w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków  wykonania robót nie 
        podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty, naleŜy wykonać ją zgodnie z wymaganiami 
        ogólnymi.
        Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót związanych z przebudową 
         i rozbudową budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby Centrum  Integracji i Tradycji Miasta

1.2. Zakres zastosowania
       WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i  
       rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno –  
       UŜytkowym. Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w
       odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robót obj ętych kontraktem
       Zakres rob oraz opis stanu istniejącego został podany we wcześniejszych punktach części  
       opisowej programu funkcjonalno-uŜytkowego.
       W zakres zadania wchodzi:

•zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inŜynierską opracowanie dokumentacji  w
zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z  Prawem
Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie
niezbędnym do zrealizowania Robót, oraz pozostałych dokumentów opisanych w PFU;
•zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie
robót.

1.4. Określenia podstawowe
       Podstawowe określenia zostały podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno- 
       uŜytkowego. Pozostałe uŜyte w WWiORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w 
       kaŜdym przypadku następująco:
       Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
       kierowania Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę.
       Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
       Kontrakt - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.
       Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z
       usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu.
       Dokumentacja przetargowa - DK- dokument przygotowany przez Beneficjenta
       końcowego na potrzeby procedury przetargowej.
       Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
       Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach
       Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,   
       Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez InŜyniera, niezbędne do  
       przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  
       budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót.
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        Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  
        tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,  
        przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych
        Wada - jakakolwiek część rob budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową,
        specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
        Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
        robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia
        do daty zakończenia.
        Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i  
        jakości wykonanych rob, kte w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
        Odbiór cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za
        wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 
        odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków 
        umowy zajęta w uŜytkowanie przez Zamawiającego.
        Dokumentacja budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
        projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
        potrzeby, rysunki i opis słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne.
        Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia,  
        specyfikacje techniczne, plan BIOZ
        Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
        w toku wykonywania rob oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez  
        Wykonawcę.
        Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
        stosowania w budownictwie.
        Właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub  
        organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
        Wyrób budowlany — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  
        zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  
        sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako  
        zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  
        uŜytkową.
        Certyfikat zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,
        Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub  
        usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
        wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje
        Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla
        których nie ustalono PN).
        Znak zgodno ści - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
        certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
        usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
       Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
       pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
       InŜyniera.
       1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem
       Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

• Kontrakt;
• Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe dla Robót  budowlanych i

inŜynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, tzw. Ŝółty FIDIC;
• Program funkcjonalno-uŜytkowy w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego z dnia 2 września 2004;

• Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę.
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        1.5.2. Przekazanie Terenu budowy
        1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy
        Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane  
        będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i Ŝe w terminie określonym w  
        Kontrakcie (InŜynier lub Zamawiający) przekaŜe Wykonawcy ten Teren Budowy.
        Przekazanie Terenu Budowy dokonane zostanie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na 
        budowę z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na 
        Wykonawcy spoczywa obowiązek pobrania i zarejestrowania Dziennika Budowy.
        W dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu trzy egzemplarze  
        Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety 
        Specyfikacji Technicznych. 
        Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
        pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
        Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
        Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
        których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
        Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
        mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod 
        budowę.
        1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy
        Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
        czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 
        zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.
        W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
        tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. Ŝeby  
        zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery  
        i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez InŜyniera.
        Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg.
        Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie  
        wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
        Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie  
        podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
        1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
        1.5.3.1. Dokumentacja projektowa
        Dokumentacje projektową wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie
        funkcjonalno-uŜytkowym.
        1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza
        Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w  
        rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na  
        komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać  
        InŜynierowi aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w  
        celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków
        Wykonawca przekaŜe InŜynierowi.
        Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą  
        całości wykonanych Robót, w tym równieŜ instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe,  
        aby umoŜliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, 
        regulacje i naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaŜe 
        Zamawiającemu w 3 egzemplarzach.
        JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca
        sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na  
        własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia.
        1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU
        Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 
        Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 
        kompetentne organy administracji państwowej).
        Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, PFU,dokumentacją  

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         30
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

        projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany  
        wykonywać wszystkie roboty ściśle wg opracowanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w 
        czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa wymaga uzupełnienia Wykonawca
        przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji 
        InŜyniera.
        Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a  
        o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
        poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
        Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU, Dokumentacją 
        Projektową i ST.
        Dane określone w PFU będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
        odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
        muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
        tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
        Wszelkie nazwy własne produktów uŜyte w SIWZ winny być interpretowane jako definicje 
        standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.
        Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako
        Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 
        przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeŜeli takie mają zastosowanie w projekcie.
        PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
        przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 
        wyposaŜenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
        projektów. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, Warunków 
        Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
        odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni 
        funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje 
        sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 
        wymagania.
        1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
        Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy  
        dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać  
        się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawca
        musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta  
        związane z zagospodarowaniem odpadów.
        W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

        Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów,  
        magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
        Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• moŜliwością powstania poŜaru.

        Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich  
        przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

        Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MŚ z
        dnia 29 lipca 2004r., kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których  
        dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien  
        przekraczać:

• w porze dziennej = 50 dB(A),
• w porze nocnej = 40 dB(A).
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        Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów naleŜy prowadzić pod 
        nadzorem InŜyniera.
        1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
        Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
        bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.
        Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w  
        bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.
        Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby  
        powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego  
        pracowników.
        Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez  
        odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i  
        magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
        1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
        Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  
        podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
        odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  
        dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
        Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
        urządzeń w czasie trwania budowy.
        Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla         
        wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń
        podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
        rozpoczęcia Robót.
        O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   
        InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  
        pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.
        Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
        instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
        1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
        Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie  
        materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
        władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
        przewozie powiadamiał InŜyniera.
        Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo  
        ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
        naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera.
        1.5.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
        W trakcie realizacji rob wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących  
        przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
        przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest  
        zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜynierowi, program zapewnienia 
        bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie 
        pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
        odpowiednich wymagań sanitarnych.
        Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
        bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
        oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
        oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
        jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

• Kodeksu pracy , Dział Dziesiąty -Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania rob budowlanych 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezp. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         32
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

        Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie  
        podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
        1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i  
        elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego  
        odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
        satysfakcjonujący InŜyniera. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
        wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
        Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy
        geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie  
        tych punktów podlega karze grzywny. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 
        Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
        Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
        reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
        lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  
        realizacji Robót.
        Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu
        robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
        Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej  
        zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.
        W Cenę Kontraktową włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów  
        zaplecza, drogi tymczasowe i montaŜowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia  
        wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda,  
        ścieki itp.
        W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
        eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
        ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
        korzystania z w/w czynników i mediów naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
        odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie  
        uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
        1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
        W róŜnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być 
        traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU,w których są wymienione.
        Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
        związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
        wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
        Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
        W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, Ŝe Wykonawca 
        uzasadni ten fakt przed InŜynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od InŜyniera.
        Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym  
        (http://www.pkn.com.pl/)
        Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
        projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z 
        normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
        stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają słuŜyć 
        Roboty objęte Kontraktem.
        Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego.
        Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
        miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z    
        projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  
        przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych 
        wytycznych będą uzgodnienia branŜowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 
        projektu budowlanego.
        Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
        wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
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        lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
        kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
        1.5.12 Zezwolenia
        Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych  
        władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:

• pozwolenie na budowę,
• zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na uŜycie

krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy
przełoŜeniu urządzeń uŜyteczności publicznej.

        Razem z harmonogramem rob w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
        przedłoŜyć InŜynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
        Robót zgodnie z Programem.
        Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić  
        władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom
        na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
        jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy 
        koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego
        prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.
        Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
        licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych, a następnie na 
        realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy
        odpowiednich pełnomocnictw, jeŜeli będzie to konieczne.
        1.5.13. Działania związane z organizacją Robót
        W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,    
        wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania InŜynierowi do akceptacji  
        następujących dokumentów:

• projekt organizacji rob,
• szczegółowy harmonogram rob i finansowania – Program i Plan płatności,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• program zapewnienia jakości.

        1.5.13.1. Projekt organizacji robót
        Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i  
        zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji  
        robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót  
        zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami InŜyniera oraz
        harmonogramem robót. Powinien on zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
• poszczególnych elementów robót.

        1.5.13.2. Program robót.
        Wykonawca przy sporządzaniu Programu powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze,

• naleŜy określić strefy wpływu pracy cięŜkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed
przystąpieniem do Robót naleŜy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąŜa Wykonawcę.

        1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
        Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

• Prace organizacyjne
• opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy – w przypadku
konieczności opracowywania takiego projektu, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
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Robót,
• ·przygotowanie terenu,
• ·wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników,

barier, oznakowań,
• Prace porządkowe/końcowe

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
        1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
        Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
        obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poŜ, wymogów
        Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego, Inspektora Sanitarnego.
        Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
        gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się takŜe zaplecze 
        magazynowania materiałów.
        Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być  
        ujęte w cenie Kontraktowej.
        1.5.16. Zieleń
        Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich  
        zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od  
        zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać InŜynierowi  
        przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych 
        w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
        odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną,
        zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zapisy w zakresie zagospodarowania 
        terenu i zieleni podano w odpowiednich WWiORB.

2. Materiały i urz ądzenia
        Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą  
        uzyskać aprobatę InŜyniera.
        Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom  
        określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
        wyrobach budowlanych.
        Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające
        odpowiednią jakość materiałów.
        Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające  
        wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, PFU i są dopuszczone do obrotu i 
        powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym 
        Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
        materiałami w najwyŜszym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
        fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej Ŝywotności oraz 
        wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.
2.1. Źródła szukania materiałów 
       Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów     
       przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące  
       proponowanego źródła wytwarzania,zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
       świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera.
       Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie  
       materiały z danego źrła uzyskają zatwierdzenie.
       Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały  
       uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
       Technicznych w czasie postępu Robót.
       Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
       dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak równieŜ, co najmniej jeden z niŜej 
       wymienionych dokumentów:

• atest
• certyfikat,
• aprobatę techniczna,
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• certyfikat zgodności,
• deklarację zgodności 

       Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i kaŜdorazowo na Ŝądanie  
       InŜyniera, Inwestora lub organów kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające 
       przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
       Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  
       materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
       Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
       rozpoczęciem eksploatacji źródła.
       Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
       oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez InŜyniera.
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
       materiałów z jakiegokolwiek źródła.
       Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne  
       koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
       Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi     
       obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
       Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
       zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
       Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
       Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
       jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
       następujące warunki:

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu  
       Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy
       na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
       dokonana przez InŜyniera stosowna korekta ich kosztów.
       KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  
       Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
       Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
       UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
       promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  
       Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót będą  
       miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
       określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
       Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter
       niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą 
       spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów  
       Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
       wymagają tego odpowiednie przepisy
       Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu  
       większym od dopuszczalnego.
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2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
       Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
       do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
       do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.
       Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach  
       uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
       Wykonawcę.

2.7. Pochodzenie materiałów
       UŜyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, Ŝe pochodzą z krajów naleŜących do 
       Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez InŜyniera przy 
       dokonywaniu odbioru wykonanych Robót.

3. SPRZĘT
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
       niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
       Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  
       względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,  
       zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
       powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
       Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  
       określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym  
       Kontraktem.
       Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
       dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
       przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
       Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
       uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
       Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
       wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
       jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.
       Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
       Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
       Kontraktu, zostanie przez InŜyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

4. TRANSPORT
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
      niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
      Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
      określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
      Kontraktem.
      Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
      drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametr technicznych.
      Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera
      będą usunięte z Terenu Budowy.
      Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
      spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
      Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
      zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami InŜyniera i 
      do usunięcia wszelkich wad.
      Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
      wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
      (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być 
      zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  
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      stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy
      i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,     
      Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kaŜdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie 
      będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.
      Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
      dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z InŜynierem 
      jako obszary robocze.
      Podczas realizacji Rob Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
      wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
      rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów.
      Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne    
      dłuŜej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do
      stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia 
      Robót.
      Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
      sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu InŜyniera. Wykonawca będzie 
      odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi kaŜdy błąd w 
      usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
       zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
       wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami InŜyniera.
       Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich
       otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Polecenia In Ŝyniera
       Polecenie InŜyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
       InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
       prowadzeniem budowy.
       Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
       na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
       specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
       podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
       niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,    
       doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
       rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu
       Wykonania Robót. JeŜeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 
       InŜyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą 
       obciąŜały Wykonawcę.

5.3. Roboty przygotowawcze
       Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
       uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do 
        realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał 

       odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi
       tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, itp.
       RównieŜ koszty związane z placem budowy naleŜą w całości do wykonawcy.
       Roboty towarzyszące dla Rob zasadniczych objętych kontraktem obejmują:

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.
• Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie  wpływu

pracy cięŜkiego sprzętu
• Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.
• Przebudowę urządzeń kolidujących
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• Oznakowanie Robót
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

budowlanego.
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
• Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót

zasadniczych w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-uŜytkowym.
       Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót   
       przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

       5.3.1. Prace geodezyjne
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
       wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
       dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Robót pomiarowych 
       zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
       Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i        
       wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, zostaną poprawione przez Wykonawcę 
       na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
       zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
       Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w      
       razie potrzeby będzie słuŜył pomocą InŜynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
       wyznaczonych przez Wykonawcę.
       Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
       wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy,  
       zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 
       wymagają ich usunięcia.
       Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany  
       do przeniesienia tych punktów.
       Zakres robot pomiarowych obejmuje:

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych
obiektów i punktów wysokościowych,

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
• zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego.
• sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,
• odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych.

       Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego  
       Urzędu Geodezji i Kartografii.
       Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w  
       wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych.
        
       5.3.2. Odwodnienia wykopów
       Odwodnienie wykopów (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego drenaŜu  
       opaskowego i izolacji ścian fundament) i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z  
       odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, 
       zaaprobowanym przez InŜyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych.
       Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów  
       budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku  
       prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach  
       Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 
       prowadzenia Robót odwodnieniowych.
       5.3.3. Przebudowa urządzeń kolidujących
       Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczegónić w uzgodnieniu z  
       uŜytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich
       przebudowy i budowy.
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5.4. Roboty tymczasowe i towarzysz ące
       Roboty tymczasowe
       Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
       uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
       zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
       tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 
       rusztowania, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp.
       RównieŜ koszty związane z placem budowy naleŜą w całości do wykonawcy. 
       Wszelkie koszty robót tymczasowych Wykonawca musi ująć w cenie kontraktowej.
       Roboty towarzysz ące
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
       wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
       projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Robót towarzyszących zamawiający nie
       będzie opłacał odrębnie.

5.5. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych
       Ochrona Rob przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy.

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)
       Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera  
       Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
       Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z
       wymaganiami Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
       przez InŜyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
       Część ogóną opisującą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Roót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegnych

elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych

Robót,
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wnioskó i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;
       Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i

• urządzenia pomiarowo-kontrolne
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegnych elementów Robót,

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako ści Robót
       Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
       załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
       materiałów.
       Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
       zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
       Robót.
       Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
       badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
       będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
       stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne  
       wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych.
       W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
       konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
       InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną
       legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
       procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
       w celu ich inspekcji.
       InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
       dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
       metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
       wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów dopuści je 
       do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
       i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
       Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
       Wykonawca.
       Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi
       Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
       Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
       opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
       prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
       udziału w pobieraniu próbek.
       Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
       które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  
       Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
       Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
       Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
       zatwierdzone przez InŜyniera.
       Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
       odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

6.4. Badania i pomiary
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
       W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 
       moŜna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.
       Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju,  
       miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca  
       przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.

6.5. Raporty z bada ń
       Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
       nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ i PFU. 
       Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego  
       przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera
       Dla celóq kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
       pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
       wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
       InŜynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 
       oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań 
       dostarczonych przez Wykonawcę.
       InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
       swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
       InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
       lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
       materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty 
       powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
       InŜynier moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla któych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi PFU.

       W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, kaŜda partia 
       dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
       cechy.
       Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
       potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
       dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.
       Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone Materiały posiadające
       atesty, a urządzenia – własną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
       umowy – InŜyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
       właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
       szczegłowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy
       6.8.1. Dziennik Budowy
       Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
       Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót
       Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
       przepisami spoczywa na Wykonawcy.
       Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,  
       stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
       KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
       dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
       Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
       jeden pod drugim, bez przerw. 
       Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
       numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.
       Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
elementów Robót,

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

• uwagi i polecenia Inwestora,
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• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i

końcowych odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczegnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót,

       Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone
       InŜynierowi do ustosunkowania się. 
       Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
       przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
       Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.
       Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
       Wykonawcy Robót chyba, Ŝe będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).
       6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
       Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  
       kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
       zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
       udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
       6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy
       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. następujące  
       dokumenty:

• ·ozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• protokły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• korespondencję na budowie,
• protokoły odbioru robót,
• opinie ekspertów i konsultantów,
• instrukcje InŜyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie.

        6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
        Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu  
       odpowiednio zabezpieczonym.
       Zaginięcie któregokolwiek z dokument budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
       formie przewidzianej prawem.
       Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
       Ŝyczenie Zamawiającego.
       6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
       6.8.5.1. Informacje ogólne
       W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
       dostarczania na polecenie InŜyniera następujących dokumentów:

• Rysunki robocze
• Aktualizacja harmonogramu rob i finansowania
• Dokumentacja powykonawcza
• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

       Przedkładane dane winny być na tyle szczegłowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z  
       dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie  
       harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
       wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
       wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.
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       6.8.5.2. Rysunki robocze
       Elementy, urządzenia i materiały, dla których InŜynier wyda polecenie przedłoŜenia wykazów,  
       rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
       niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
       InŜynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogónych warunków projektowania i w Ŝadnym 
       przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
       Wykonawca przedkłada InŜynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich  
       dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo  
       reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie 
       dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
       InŜynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni
       roboczych na ich przeanalizowanie.
       Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń wspłzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
       koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
       czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu   
       ich wzajemnych powiązań.
       Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie  
       niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
       wykonawczego i szczegłowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
       kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

• Nazwa inwestycji:
• Nr umowy:
• Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu
• Tytuł dokumentu
• Numer dokumentu lub rysunku
• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie,

materiał lub element
• Data przekazania

       O ile InŜynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który  
       potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
       uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 
       przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i  
       powiązań z wszelkimi innymi elementami. InŜynier, w uzasadnionych przypadkach, moŜe  
       wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
        
       6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania – Programu i Planu płatności
       MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność 
       robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 
       i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.1.5.13.2 wykonawca we wstępnej fazie rob przestawia
       do zatwierdzenia szczegłowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami
       umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i 
       zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez InŜyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
       Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 
       Ŝadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc
       Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.
       W tym świetle:

• Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i
będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem,

• Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w
Wykazie Cen.
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8. ODBIÓR ROBÓT (Przej ęcie Robót)
8.1. Ogólne procedury przej ęcia robót
       Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 
       zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych.
       InŜynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
       Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
       wniosek, podając powody. 
       Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uwaŜane za zakończone do czasu aŜ InŜynier  
       wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy wg 
       Kontraktu.
       Inzynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania 
       Wad, lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
       ukończy wszystkie Roboty oraz usunie wady.
       Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 
       Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w szczegłowych Specyfikacjach 
       Technicznych. W zaleŜności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają
       następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez InŜyniera, i/lub innych przedstawicieli 
       Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
• odbiór częściowy
• odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót)
• odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót)

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
       Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
       jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
       zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
       ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
       Odbioru Robót dokonuje InŜynier.
       Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
       jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
       później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
       powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
       Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów  
       zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
       konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
       Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez  
       InŜyniera w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe kontynuować robót bez ich odbioru.

8.3. Odbiory cz ęściowe (Przej ęcie cz ęści Robót)
       Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
       wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu
       Robót. W trybie odbioru częściowego InŜynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót.

8.4. Warunki Przej ęcia Robót
       Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i
załoŜonych efektów

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.

• Odbi końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych
dokumentów,

• InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po
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zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez
Zamawiającego. Przedstawiciele InŜyniera i Wykonawcy wezmą równieŜ udział w
przekazaniu.

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z SIWZ.

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przej ęcia Robót
       Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• rysunki z naniesionymi zmianami,
• specyfikacje,
• uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i

ulegających zakryciu,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z PFU i

PZJ,
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• sprawozdanie techniczne,
• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu – inwentaryzację powykonawczą,
• komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania

obiektu do eksploatacji i uŜytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.
• dokumentację powykonawczą
• raport z rozruchu
• protokoły sprawdzeń i badań

       Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
• wykaz wprowadzonych zmian,
• uwagi dotyczące warunk realizacji Robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

       W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
       gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
       końcowego – Przejęcia Robót.
       Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
       wg wymagań ustalonych przez InŜyniera.
       Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.6. Świadectwo Przej ęcia
       InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
       następujących warunków:

• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji InŜyniera,

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Świadectwa Przejęcia,

• dostarczenia InŜynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań.
       8.6.1. Rozliczenie końcowe 
       Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi trzy egzemplarze Rozliczenia końcowego wraz z 
       dokumentami stanowiącymi jego podstawę przedstawiając:

• Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej w 
• Świadectwie Przejęcia Robót
• Wszelkie inne sumy, które Wykonawca uwaŜa za naleŜne
• Oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uwaŜa, Ŝe staną mu się

naleŜne wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w Rozliczeniu końcowym
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wyszczególnione oddzielnie.
       8.6.2. Końcowe Świadectwo Płatności
       Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez InŜyniera Wykonawca jest zobowiązany 
       przedstawić InŜynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami 
       pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, 
       wykazującego szczegłowo:

• Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
• Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uwaŜa, Ŝe są mu naleŜne wg Kontraktu i z

innego tytułu.
       Po przedłoŜeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie,
       Ŝe rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z 
       Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.
       InŜynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
       Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegłowo kwoty, do których  
       Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
       czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
       Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.
       Cena jednostkowa będzie obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie, w skład ktych wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych
itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
• obsługę geodezyjną,
• rekultywację terenu, wywóz odpadów,
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatk

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie

naleŜy wliczać podatku VAT.
       Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zuŜycie materiał (niezbędnych do kompletnego  
       wykonania prac) inny niŜ podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian 
       cen jednostkowych i innych roszczeń Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy
       Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
       winien ująć w Cenie Kontraktowej.
       Wykonawca zapewnia:

• dostawę montaŜ, wyposaŜenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków
określonych prawem

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
• utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
• utrzymanie wyposaŜenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na

nowy,
• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposaŜenia,
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŜytej sprawności, wraz z kosztami

utrzymania i eksploatacji,
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• zabezpieczenie przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych warunk BHP i p.poŜ.,
• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i

urządzeń,
• likwidacja zaplecza Wykonawcy,
• oczyszczenie terenu.

9.3. Koszty zaj ęcia pasa drogowego
       Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
       Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Rob

• ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

• przygotowanie terenu
• konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,

oznakowań i drenaŜu.
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

       Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,
• opłaty/dzierŜawy terenu
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

       Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe

nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie,
bariery, itp.)

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy.
       Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 i.1.5.10 WWiORB- 
       Wymagania ogólne nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykona wcza oraz prace pomiarowe
       Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną  
       powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne  
       projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3.
       Wykonawca takŜe we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 
       zgodnie z wymaganiami ognymi pkt. 5.3.1.

9.7. Wyposa Ŝenie w sprz ęt p.po Ŝ. i BHP
       Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposaŜenia obiektów w niezbędny sprzęt
       BHP i ochrony przeciwpoŜarowej.

9.8. Tablice informacyjne.
       Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego  
       stanowi element kosztów Wykonawcy.

9.9. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe
       Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych  
       Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów  
       ogólnych Wykonawcy.
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9.10. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
       Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
        Wykonawca.

10. Przepisy zwi ązane
       Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
       europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować 
       jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
       występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
       wymaganiami.
       Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
       zharmonizowane (datowane nie pźniej niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
       postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
       Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
       W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
       uwzględnia się:

• europejskie aprobaty techniczne
• wspólne specyfikacje techniczne
• Polskie Normy przenoszące normy europejskie
• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie
• normy zharmonizowane
• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
• Polskie Normy
• polskie aprobaty techniczne

       Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i
       przepisów, a w szczególności:

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać
budynki i ich sytuowanie

• ·Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia

szczegłowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego,

• Ustawa Prawo ochrony środowiska
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Roboty rozbiórkowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
       Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót      
       rozbiórkowych dla zadania pn.:

“Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mie szkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

          dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
       WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i  
       rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót  opisanych w Programie Funkcjonalno –  
       UŜytkowym.
       Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu do 
       wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem
       Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę następujących  
       elementów budowli:

•stropodachów
•stropu nad I piętrem
•ścian II piętra
•elementów wykończeniowych – podłóg i posadzek, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej 
•elemntów instalacji sanitarnych i elektrycznych

1.4. Określenia podstawowe
       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
       Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
       oraz definicjami podanymi w WWiORB – Wymagania Ogólne

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu
       Ogólne wymagania dotyczące rob podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów uzyskanych z rozbiórki.

3. SPRZĘT
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
       niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
       Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu  
       organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.
       Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
       uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót  
       rozbiórkowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

• samochody cięŜarowe,
• młoty pneumatyczne,
• piły mechaniczne,
• palniki acetylenowe,
• drobny sprzęt pomocniczy.

4. TRANSPORT
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
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       niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
       zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
       InŜyniera.
       Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  
       drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
       Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
       obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
       Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą składowane
       w miejscu wskazanym przez InŜyniera.

5.2. Rozbióka elementów budowlanych
       Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
       mechanicznym z zachowaniem ostroŜności.
       Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych  
       naleŜy odpowiednio zabezpieczyć.
       Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na wskazane 
       składowisko odpadów.

5.3. Rozbiórka urz ądzeń i instalacji.
       Do rozbiórki instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej moŜna 
       przystąpić dopiero po stwierdzeniu, Ŝe wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci 
       miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz Ŝe dokonano odpowiedniego wpisu do 
       dziennika rozbiórki.
       DemontaŜ instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.
       Rozbiórkę naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek 
       klozetowych itp., a następnie przejść do demontaŜu przewodów. Rozbieranie instalacji 
       elektrycznych rozpoczyna się równieŜ od demontaŜu oprawek, wyłączników itp. , urządzeń 
       instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje się przewody.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, sprzętu i środków transportu podano w  
       WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
       Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
       PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
       Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
       InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).

6.2. Szczegłowe zasady kontroli robót rozbiórkowych
       Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
       rozbiórkowych.
       Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni  
       powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WWiORB – Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBÓT
       Roboty rozbikowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
       obmiaru. śadna z części robó rozbiókowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
       pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
       W tym świetle cena wykonania rob rozbikowych będzie zawarta w scalonych cenach  
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       ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
       Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
       Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  
       odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
       zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).
       Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
       InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest  
       potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
       Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegłowe
       Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach naleŜą do robót ulegających zakryciu.
       Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB – Wymagania ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.
       Cena wykonania tych robót jest kwotą ryczałtową wskazaną w Wykazie Cen, której rozliczenie  
       wymaga wykonania i ukończenia rob rozbikowych oraz innych robót związanych z robotami 
       rozbiórkowymi.
       Płatność za wykonanie robót rozbiórkowych naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
       Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości wykonania robót, na 
       podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Cena składowa wykonania robót
       Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórek i demontaŜy  
       obejmuje:

• roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
• roboty podstawowe rozbiórkowe i demontazowe,
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie,
• uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
• Normy nieobowiązujące (pomocnicze):
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez

polskie prawodawstwo.
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Roboty ziemne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
       Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
       ziemnych dla zadania pn.:

“Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mie szkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

          dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
       WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i  
       rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno – 
       UŜytkowym.
       Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu do 
       wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roót obj ętych Kontraktem
       Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:
• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem.
• Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu

oraz roślinności.
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę

oraz odprowadzenia ścieków.
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

budowlanego.
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

2. Roboty podstawowe
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,
• wykopy w gruncie kat. IV 
• przełoŜenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego,
• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,
• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu,
• plantowanie terenu po zakończeniu prac,

3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Rob:
• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów badań laboratoryjnych.

1.4. Określenia podstawowe
       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
       Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu  
       oraz definicjami podanymi w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Ponadto:

• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

• zasyp - wypełnienie gruntem wykop tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy nasypów lub

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja,
• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
• wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu bez

przeznaczenia uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
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• utylizacja - ostateczna stabilizacja odpad (nadmiaru gruntu, gruzu),
• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z

ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąŜa Wykonawcę,
• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych do 50 m,

• kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma
BN-72/8932-01,

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,
określona wg wzoru:

I s=
Pd

Pds

               gdzie:
                        ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie
                               z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
                        ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy
                                  wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, słuŜąca do
                                  oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

• Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

U=
d 60

d 10

               gdzie:
                        d60 - średnica oczek sita, przez kte przechodzi 60% gruntu, (mm),
                        d10 - średnica oczek sita, przez kte przechodzi 10% gruntu, (mm).

• Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:                                         

I o=
E2

E1

                gdzie:
                         E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu  
                                 badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
                         E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu  
                                 badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
       materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
       zgodnie z załoŜeniami PFU i PZJ.
       Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  
       maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być  
       wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i  
       za zezwoleniem InŜyniera.
       JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości  
       robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
       przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
       Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze 
       źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera.
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       Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
       na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku naleŜy do obowiązków Wykonawcy. InŜynier 
       moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
       wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
       Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów,
• nasypy i ukształtowanie terenu,
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów,

nasypy i ukształtowanie terenu,
• grunty Ŝwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót,

3. SPRZĘT
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
       niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
       Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu  
       organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.
       Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
       uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
       Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
       korzystania z następującego sprzętu:

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
• ładowarki,
• zagęszczarki wibracyjne,
• zestaw do ew. odwadniania wykopów,
• łopaty, kilofy.

4. TRANSPORT
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
       niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
       zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację  
       InŜyniera.
       Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
       drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
       Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np.ziemia), oraz sprzętu
       budowlanego i urządzeń, naleŜy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 
       UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob zgodnie z wymaganiami
       obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych
       Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów naleŜy :

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasyp i skarp ziemnych,

• wyznaczyć zarysy rob ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie
połoŜenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, połoŜenia ich osi geometrycznych,
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
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niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą
• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót

rozbórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na któym roboty ziemne będą wykonywane,
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,

       Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub  
       biegnące rónolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
       potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi 
       wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm.
       Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŜy (przy udziale  InŜyniera) sprawdzić
       czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

5.3. Prace geodezyjne
       Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
       innymi:

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawędzie,

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości
reperów wysokościowych,

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania 
• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i

elementów zakończonych.
       Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
       obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem 
       stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 
       sprawozdaniem technicznym naleŜy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
       kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.

5.4. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie prze d dopływem wód
       Odwodnienie robocze obejmuje:

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłoŜu pod budowlą) o
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód
opadowych,

• nadanie spadku powierzchni podłoŜa w kierunku do rowów (w granicach od 
0, 1 do 1, 0 % zaleŜnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaŜ instalacji odwodnienia
wgłębnego wykopów,

• dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować wspłczynniki filtracji:
• piaski drobne: - do 2,0 m/d,
• piaski średnie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
• pospłki i Ŝwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

       NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w  
       zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
       terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie w gruntowych i opadowych 
       poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
       nawodnieniem. 
       Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykop i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
       nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli,  
       wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
       nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
       przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
       te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
       Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
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       poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
       Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  
       trwania robót ziemnych. Wykonanie wykop powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
       niwelety. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać 
       przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
       zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
       powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w
       przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
       odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
       dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody,
       odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i  
       gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Odspojenie i odkład urobku
       Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
       do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie 
       z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.
       Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co  
       najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

5.6. Wykopy pod obiekty budowlane
       Wykopy pod obiekty budowlane wykonywać metodą warstwową (podłuŜną) warstwami o 
       niewielkiej grubości i duŜej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych  
       kształtów dokonywać od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleŜy 
       (przy udziale InŜyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w 
       projekcie przekazanym Wykonawcy projektu.

5.7. Nasypy
       5.8.1. Ukop i dokop
       Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w  
       innych dokumentach kontraktowych lub przez InŜyniera. JeŜeli miejsce to zostało wybrane przez 
       Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera.
       Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, śeby zapewnić przewóz lub  
       przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu 
       powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 
       poszerzonych row przyległych do korpusu.
       Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i  
       zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
       piśmie przez InŜyniera. Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być 
       dostosowana do zakresu prac.
       Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego 
       dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
       Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
       zgodnie ze wskazaniami InŜyniera.
       Dno ukopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego spływu wody. O ile to
       konieczne, ukop (dokop) naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.
       JeŜeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza.
       Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby  
       harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu naleŜy przeprowadzić  
       rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
       5.8.2. Odkłady
       Roboty omione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które  
       zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
       nasypów.
       Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli:
       a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,
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       b) są nieprzydatne do budowy nasypó oraz wykorzystania w innych pracach,
       c) ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
           na wbudowanie materiał pozyskiwanych z wykopu.
       Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków tylko wówczas, gdy
       zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robót  
       lub przez InŜyniera.
       JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
       materiały te powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania  
       dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być
       wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 
       dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami InŜyniera.
       JeŜeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej,  
       materiały te naleŜy przewieźć na odkład.
       Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez 
       InŜyniera. Jezeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
       zaakceptowane przez InŜyniera. NiezaleŜnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
       właściciela terenu.
       Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
       odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji 
       projektowej. JeŜeli nie określono inaczej, naleŜy przestrzegać ustaleń podanych w normie 
       PNS-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m,  
       pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
       Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.
       Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile   
       warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
       wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub  
       przez InŜyniera.
       JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
       konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w 
       całości obciąŜa Wykonawcę.
       Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie gruntu w ramach prac związanych z 
       zagospodarowaniem terenu.

5.9. Wykopy pod ruroci ągi – przeło Ŝenie istniej ących sieci
       Wykopy pod przewody rurociągowe naleŜy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od  
       projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułoŜeniem  
       przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
       powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montaŜu przewodu na powierzchni terenu
       i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie moŜe być zmniejszona.
       Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
       przekraczać +/–5cm.
       Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŜy (przy udziale InŜyniera) sprawdzić 
       czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu.
       W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu naleŜy zagęścić a jeŜeli       
       uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemoŜliwe grunt naleŜy wymienić.
       PodłoŜe pod rury drenaŜowe wykonać zgodnie z projektem.
       5.10.1. Zasypka i zagęszczanie
       Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z  
       zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu
       nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
       izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm. JeŜeli w dnie 
       wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm lub podłoŜe jest skalne, wysokość 
       podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania 
       PN-86/B-02480.
       Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
       Obsypka przewodu musi być prowadzona, aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         58
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

       (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury.
       Materiał słuŜący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do 
       wykonania podłoŜa.
       Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
       przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.
       Grunt wbudowany i rozłoŜony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
       powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliŜoną do optymalnej Wopt, określonej według 
       normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
       transportu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robów i materiałów.
       Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z  
       PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
       Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
       InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegłowe zasady kontroli jako ści robót ziemnych
       Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych
       w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich 
       wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
       wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
       InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
       Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie pźniej niŜ w  
       terminie i w formie określonej w PZJ.
       Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
       Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
       właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
       Sprawdzenie jakości rob związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie  
       kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
       Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
       wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza  
       tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach.
       Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami  
       niniejszych WWiORB określonymi w pkcie 5 oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
       Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych.
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        Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

• Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
±10 cm.

• Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10%
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.

• Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać
3 cm.

• Nieróności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ±10 cm.
• Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z

załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna
określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą
PN-S-02205:1998.

       Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach WWiORB,  
       zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub  
       zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
       Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
       niniejszych WWiORB powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
       Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w  
       zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. W czasie kontroli szczególną 
       uwagę naleŜy zwróćić na:

• sposó odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
• zapewnienie stateczności skarp,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robó i po ich zakończeniu,
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań pkt 5.

       Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
       określonymi w pkcie 5 niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W  
       czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
• odwodnienia,
• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.
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       Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
       określonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
       Szczególną uwagę naleŜy zwróćić na:

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
• badania prawidłowości wykonania poszczegnych warstw nasypu,
• badania zagęszczenia nasypu,
• pomiary kształtu nasypu.
• odwodnienie nasypu

       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
       BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.
       Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
       wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
       zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB.
       Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na  
       poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych  
       korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.
       Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
       w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
       Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
• odpowiednie wbudowanie gruntu,
• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

       BieŜąca kontrola InŜyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
       technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.
       Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemn. naleŜy wpisywać do:

• dziennika laboratorium Wykonawcy,
• dziennika budowy,
• protokłów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

7. OBMIAR ROBÓT
       Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
       obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
       pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
       W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach  
       ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
       Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
       Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  
       odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
       zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).
       Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
       InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
       Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
       obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegłowe
       Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999
       Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
       zasypanego wykopu.
       Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
       powodować przestoju w realizacji robót.
       Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
       Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych.
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne.

9.2. Cena składowa wykonania robót
       Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności
i uzbrojenia terenu,

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
• wykonanie robót zasadniczych,
• zagęszczenie gruntu,
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z

instalacjami odwadniającymi ,
• ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,
• przygotowanie podłoŜa gruntowego pod roboty,
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
• -ransport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i

kosztami składowania i utylizacji),
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i

sprawdzeń robót,
• uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

       
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania techniczne.
• PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
• Ustawa o odpadach 
• Ustawa Prawo ochrony środowiska
• Normy pomocnicze:
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
• Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie

przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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Roboty konstrukcyjno-budowlane

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
       Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót      
       konstrukcyjno-budowlanych dla zadania pn.:

“Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mie szkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

          dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
       WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i  
       rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno – 
       UŜytkowym.
       Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu do 
       wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem
       Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:

•roboty betonowe,
•roboty Ŝelbetowe,
•roboty murowe,
•pokrycie dachu

1.4. Określenia podstawowe
       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
       Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu  
       oraz definicjami podanymi w WWiOR - Wymagania Ogólne. 
       Ponadto:
       Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
       Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
       Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
       kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
       Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
       wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, 
       w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
       Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
       wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 
       beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
       Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
       stanie suchym.
       Stopie ń mrozoodporno ści - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
       względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
       zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych.
       Rusztowania nios ące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od  
       konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie 
       wymaganej nośności, oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi.
       Stopie ń wodoodporno ści – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod 
       względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer 
       ciśnienia, przy którym nie zauwaŜa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 
       dniach twardnienia.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu
       Ogólne wymagania dotyczące rob podano w WWiORB-Wymagania Ogólne.
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2. MATERIAŁY
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-Wymagania Ogólne.
       Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i  
       poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi  
       szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz  
       odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w  
       budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi.
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
       materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
       zgodnie z załoŜeniami PZJ.
       Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
       określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
       wyrobach budowlanych.

2.1. Roboty betonowe i Ŝelbetowe
       Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są:

•   beton zwykły,
•   beton podkładowy klasy B10 (podłoŜa),
•   elementy Ŝelbetowe prefabrykowane, 
•   stal zbrojeniowa: A0, AIII, AIIIN.

2.1.1. Wymagania odno śnie betonu B25 o wodoszczelno ści W-8
       Beton konstrukcyjny klasy B25 (C30/25) o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności min. F 150 
       powinien odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1:2003.
       Wymaganą szczelność osiągnąć przez:

• odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej
krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez
zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Kruszywo powinno odpowiadać
wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32
mm. Marka kruszywa > 20.

NaleŜy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a
punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiąŜący, o niskim cieple hydratacji
marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa
powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartość w/c nie powinna
przekraczać 0,45, klasa mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%.

• stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o
właściwościach zwiększających wodoszczelność betonu.

• prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie
wagowe.

• konsystencja gęstoplastyczna K-2 wg PN-EN 206-1:2003.
• zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 -9000

drgań/min.
• właściwą pielęgnację betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem.

       Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, 
       niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o 
       temperaturze betonu (w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych napręŜeń), 
       utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach
       zaleŜny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru.
       Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę,
       uwzględniając moŜliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne).
       Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.

2.1.2. Wymagania odno śnie pozostałych materiałów
       Jakość betonów wg PN-EN 206-1:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PN-EN 12620:2004.
       Marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.
       Woda do beton i zapraw wg PN-EN 1008:2004.
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       Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek   
       chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym.
       Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną   
       jednostkę badawczo-naukową i zaakceptowane przez InŜyniera.
       Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury   
       mieszanki betonowej. Domieszki naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 35 i
       wyŜszych.

2.2. Roboty murowe
       Materiałami stosowanymi przy wykonaniu rob będących przedmiotem niniejszych WWiORB są:

•   cegła pełna, cegła dziurawka
•   pustaki ceramiczne, bloczki typu SILKA,
•   nadproŜa Ŝelbetowe typu L-19,
•   zaprawa cementowa wg PN-82/B-93215,
•   zaprawa cementowo-wapienna,
•    woda wg PN-EN 1008:2004.

       Zaleca się stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg zaleceń   
       producenta.
       W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  
       dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty   
       dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera.

3. SPRZĘT
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-Wymagania Ogólne.
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje   
       niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
       Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu   
       organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.
       Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
       uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty betonowe i Ŝelbetowe
       Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych powinien wykazać się  
       moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych róŜnych klas o konsystencji od
półciekłej do gęstoplastycznej,

• wibratory,
• zacieraczka do betonu,
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru

wody ze świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej,
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym uŜyciem

materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe
itp.,

• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania
ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków,

• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, noŜyce mechaniczne,
• giętarka mechaniczna.

3.2. Roboty murowe
       Wykonawca przystępujący do wykonania rob murowych powinien wykazać się moŜliwością 
       korzystania z następującego sprzętu:

• urządzenia do przygotowania zaprawy,
• podnośnik przyścienny,
• rusztowania systemowe,
• Ŝuraw samojezdny 
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4. TRANSPORT
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WwiORB-Wymagania Ogólne.
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
       niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
       zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.
       Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
       drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
       Prefabrykaty betonowe i Ŝelbetowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. W 
       czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
       uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ
       1/3 wysokości tej warstwy.
       Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
       przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
       nadmiernym zawilgoceniem.
       Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement 
       luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi 
       środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
       Do transportu stali zbrojeniowej i dłuŜyc naleŜy uŜywać przyczep. Transport masy betonowej 
       powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-1:2003. W obrębie Terenu budowy do transportu 
       mieszanki betonowej moŜna uŜywać pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas 
       pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moŜe przekraczać 45 minut).
       Elementy metalowe i stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w  
       warunkach zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
       Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
       zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB-Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob zgodnie z wymaganiami obowiązujących
       PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i Ŝelbetowe
       Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę  
       zaakceptowanej przez InŜyniera dokumentacji technologicznej.
       Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
       Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PNS-10040:1999, 
       a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.
       PrzewoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
       odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
       korozją w okresie przed wbudowaniem. NaleŜy dąŜyć, by stal taka była magazynowana w 
       miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
       Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
       powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego.
       Pręty zbrojenia, przed ich ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
       rdzy, kurzu i błota.
       Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy    
       sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego pręt. Stal tylko zabłoconą naleŜy zmyć strumieniem
       wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Stal naraŜoną na choćby  
       chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone
       tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, naleŜy opalać aŜ do całkowitego usunięcia
       zanieczyszczeń. Pręty, 
       uŜywane do produkcji zbrojenia powinny być proste.
       Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
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       większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek
       i wyciągarek.
       Cięcie prętów naleŜy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów.
       Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
       noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.
       Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i normą PN-S-
       10040:1999. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy ≤12 mm. Pręty
       o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
       Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
       Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 
       10 d.
       Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-S-10040:1999. Do zgrzewania i spawania  
       prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.
       SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min.30% skrzyŜowań.

5.2.2. Monta Ŝ zbrojenia
       MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 
       prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów naleŜy stosować podkładki 
       dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposób
       zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pręt stalowych jest niedopuszczalne.
       Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
       plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu  
       zatwierdzonego przez InŜyniera.
       Szkielety zbrojenia powinny być, o ile moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych  
       węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie  
       na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niŜ 0,6 mm.
       W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
       Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niŜszych niŜ 5 stop.C i nie  
       wyŜszych niŜ 30 stop.C. Przestrzeganie tych przedział temperatur zapewnia prawidłowy 
       przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
       wytrzymałości i trwałości betonu.

5.2.4. Skład mieszanek betonowych
       Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 
       ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek.
       Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną 
       biorąc pod uwagę właściwości:

• konsystencji
• urabialności
• szczelności

       zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

5.2.5. Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu
       Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni naleŜy  
       komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez 
       Wykonawcę i InŜyniera.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania
       Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
       mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić 
       deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaŜ zbrojenia i zapewnienie 
       właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.
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5.2.7. UłoŜenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu
       Mieszankę betonową naleŜy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i 
       nie naleŜy jej zrzucać z wysokości większej niŜ 0,50 m od powierzchni na którą spada. W 
       przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
       do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
       Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać postanowień  
       niniejszych WWiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

• mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

• do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty) wibracyjne.
       Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić 
       gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
       zawartości zaczynu cementowego.
       Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie 
       deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, 
       beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest 
       gładka. Zaleca się uŜycie środków adhezyjnych.
       Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:

• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia
      buławą wibratora.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na

głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym
miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległ. ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m

• Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu.

       Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.         
       Mocowanie wibratorów  powinno być trwałe i sztywne.
       Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i
       kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm.
       Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
       do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego;

• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

       W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
       betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
       betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 stop.C to czas trwania przerwy nie 
       powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem
       deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.
       Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 
       elementów i winien być kaŜdorazowo uzgadniany i akceptowany przez InŜyniera. Bezpośrednio 
       po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
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       wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
       deszczem i nasłonecznieniem.
       Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 stop.C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
       zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
       najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
       nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się łączył z 
       następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
       odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
       Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PNEN 1008:2004.
       W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.     
       Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

• pęknięcia są niedopuszczalne,
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia

betonu będzie nie mniejsze niŜ 1cm, a powierzchnia na której występują nie
większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

• kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno
następować podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać
1,0 cm,

• gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.

                       Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.
       Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania:

• dla ław fundamentowych w planie ±5 cm,
• dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm,
• odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ±2 cm.
• Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie

moŜe być 
•        większy niŜ 2mm.
•        Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
• na odcinku 20 cm - 2 mm,
• na odcinku 200 cm - 5 mm.

5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania
       Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej  
       wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
       zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodo chronne i beton ochronny
       Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny 
       być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących 
       wymagań:

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia
o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa,
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia

>30cm
• izolacje w konstrukcjach odwadnianych połoŜone ze spadkiem > 1 %,
• zakłady materiałów rolowych > 10 cm,
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o

szerokości min 30 cm,
• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niŜ B15,
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5.3. Roboty murowe
       Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.
       Mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W 
       pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy.
       Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów  
       wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne 
       elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji 
       murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniŜej 0 stop.C, pod 
       warunkiem zastosowania odpowiednich środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie 
       zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta materiałów,
       z których wykonywany jest mur.
       Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

5.3.1. Rusztowania
       Rusztowania stosowane przy wznoszeniu murów naleŜy stosować systemowe, z atestem 
       dopuszczającym do stosowania, wyposaŜone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na 
       pomostach naleŜy utrzymywać bezwzględny porządek.

5.3.2. Mury z cegły pełnej
       Mury z cegły pełnej naleŜy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian
       mijanie się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania naleŜy uŜyć zaprawy cementowej 
       lub cementowo-wapiennej zgodnie z dokumentacją projektową. W zwykłych murach ceglanych, 
       jeśli nie ma szczególnych wymagań, naleŜy przyjmować grubość normową spoiny:

• 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,

• 10mm w spoinach pionowych podłuŜnych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm,

       Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
       nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm.

5.3.3. Mury z pustaków i bloczków
       Przed wykonaniem murów naleŜy oczyścić miejsca w których będą wznoszone, sprawdzić 
       poprawność i stan izolacji poziomej na ścianach fundamentowych.
       Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić.
       Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
       ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uŜyć do 
       wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stoŜka pomiarowego w 
       granicach 6-8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków.
       W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin.
       Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy 
       pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie 
       o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustaków ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy 
       narzędzi mechanicznych.
       Na czas przerw w wykonywaniu mur wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
       Przy wykonywaniu murów w określonym systemie naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
       oraz wskazań InŜyniera.
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       NajwyŜsze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków 
       z betonu komórkowego nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniŜszej tabeli:

       Ściany z bloczków
       Dokładność ułoŜenia pierwszej warstwy bloczków YTONG/SILKA ma duŜy wpływ
       na dokładność wykonania całego muru.
       Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do 
       piasku wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia 
       fundamentów w pionie. Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych 
       zaczynamy od naroŜników. Warto zwrócić uwagę na ułoŜenie bloczka tak, aby pia skierowane 
       były na zewnątrz - ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Łatwiej jest pióra zeszlifować, niŜ
       uzupełniać wpusty zaprawą tynkarską. Po ustawieniu bloczka YTONG sprawdzamy jego poziom i
       korygujemy za pomocą gumowego młotka. Następnie, między ustabilizowanymi naroŜnikami 
       ściany rozciągnąć sznurek murarski i uzupełnić warstwę. Po wymurowaniu kaŜdej warstwy 
       bloczków YTONG naleŜy szlifować ich górną powierzchnię. UŜywać naleŜy do tego pacy lub 
       strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył usuwamy szczotką. Dzięki temu zaprawa
       będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Do układania kolejnych warstw muru moŜna 
       przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.1-2 godzinach od ułoŜenia pierwszej 
       warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienką spoinę klejową. Zaprawę rozprowadzamy na 
       bloczkach za pomocą kielni.
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       Szerokości kielni (producenta bloczków Ytong) są dopasowane do szerokości bloczków, dzięki 
       czemu zaprawa rozprowadzona jest równomiernie na całej powierzchni bloczka. KaŜdy 
       wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania.
       Murując kolejne bloczki naleŜy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w stosunku do 
       poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Długość bloczka przy krawędziach otworu lub przy   
       naroŜnikach budynku musi być większa lub równa 11,5cm.

5.3.4. Nadpro Ŝa
       Otwory drzwiowe oraz okienne powinny być przykryte nadproŜami prefabrykowanymi typu L lub 
       nadproŜami z belek stalowych.

5.3.5. Odchyłki wymiarowe
       W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0
       metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.

5.4. Pokrycia dachowe
Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być
wykonane wszelkie obróbki blacharskie.
5.4.1. Pokrycie papą termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac 
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temp. nie niŜszej niŜ:
•   0 0C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
•   +5 0C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna 
obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 
+20 0C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu, 
przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną duŜą masą
moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 
powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego teŜ względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze 
niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe spadki.
Przed ułoŜeniem papy nalezy ją rozwinąć w miejscu, w któym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch
końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 
posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy 
papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, 
uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, 
aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 
przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak 
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
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       Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:
•  podłuŜny 8 lub 10 cm,
•  poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewu. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu.
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się.
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów 
papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 450.

5.4.2. Zasady wentylacji
Przy  wykonywaniu nowych pokryć dachowych na niektórych stropodachach niewentylowanych, 

        z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi często konieczność dpowietrzania
        pokrycia. Aby to osiągnąć moŜna zastosować papy wentylacyjne perforowane PP-50/700 oraz 
        kominki wentylacyjne.

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla Ŝywotności wykonanego pokrycia. UmoŜliwia 
ona odprowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej przez podłoŜe i dzięki temu zapobiega 
powstawaniu pęcherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, naleŜy 
zastosować kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).
Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię 
betonową lub stare pokrycie papowe. Pasy papy układa się na 2-3cm zakład. Zgrzew warstwy 
hydroizolacyjnej z podłoŜem następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej.
Papy wentylacyjnej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, tj.: w pasie przyokapowym, przy wpustach dachowych i korytach 
odpływowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, przy kominach, ogniomurach itp.
Od wyŜej opisanych miejsc naleŜy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm.

5.5. Obróbki blacharskie
Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,55 mm lub innego materiału po akceptacji InŜyniera.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 0,6 mm 
moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15 0C. Robót nie 
moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
Obróbki z blachy o grubości powyŜej 0,6 mm wykonywać w temperaturze powyŜej +50C.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób. aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji.
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na przykład 
ostrymi brzegami itp.

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o 
przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian 
budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
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trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome w celu osadzenia kołnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpust dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od 
elementów ponad dachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z z blachy ocynkowanej powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 612+AC:1999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Rynny powinny być:

• wykonane z pojedynczych człon odpowiadających długości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,

• łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50cm,

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej:
Rynny powinny być:

• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,

• łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej
długości,

• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m
w sposób  trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do
rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha.

MontaŜ rynien i rur spustowych

Rynny z blachy ocynkowanej montuje się ze spadkiem10 mm na 6 m (0,5%)odcinkami, łącząc 
je na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm i wzmacniając 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem lub na 
rąbek pojedynczy leŜący z lutowaniem. Zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu 
wody. W przypadku zastosowania blachy cynkowej rynny łączy się na zakład szerokości 20 mm 
z lutowaniem.
Rynny powinny być zakończone denkami. Brzegi zagina się do środka 5 ÷ 7 mm i obustronnie 
oblutowuje.
Rynny mocowane są do połaci dachu za pomocą uchwyt rynnowych rozstawionych w 
odległościach nie większych niŜ 0,6m i wpuszczonych w podłoŜe na głębokość równą grubości 
uchwytu.
Rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleŜnione są m. innymi od:

• Kształtu dachu,
• Wielkości połaci dachu,
• Typów i rozmiarów rynien,
• Przyjętego spadku rynien.

Rury spustowe naleŜy umieszczać przy koszach dachów oraz w najniŜej połoŜonych miejscach 
rynien. Rury spustowe powinny być rozmieszczone w rozstawie co 10 ÷ 25 m.
Odcinki rur przygotowanych w warsztatach montuje się na budowie do ściany hakami za 
pośrednictwem uchwytów obręczowych. Rozstaw haków na długości rury wynosi 2 ÷ 3 m. Haki 
umieszcza się na końcach poszczególnych odcinków rur i pod kolankami. W celu zwiększenia 
pewności oparcia rur spustowych nad uchwytami naleŜy stosować obrączki szerokości 
30÷ 40 mm przylutowane na obwodzie rury.
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Rury spustowe wykonuje się z blachy gr. 0,5 ÷ 0,7 mm. Złącza pionowe rur spustowych z blachy 
ocynkowanej wykonuje się w rąbek pojedynczy leŜący, a blachy cynkowej na zakład szerokości 
20 mm na całej długości. Złącza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej naleŜy wykonać
na zakład szerokości 40mm z oblutowaniem na całej długości zakładu. Przy zastosowaniu 
blachy cynkowej szerokość zakładu moŜe wynosić 30 mm. W dolnej części kaŜdego członu musi
być wyciśnięty - wałeczek (obrączka) odsunięty od czoła na długość równą szerokości zakładu.
MontaŜ rynien i rur spustowych systemowych wykonać zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWiORB-Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe i Ŝelbetowe
Zbrojenie
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Rysunkami oraz podanymi powyŜej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z kaŜdej partii naleŜy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 
granicy plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. JeŜeli rzeczywista granica 
plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na zaświadczeniu lub Ŝądanej - stal badana moŜe być 
uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera.
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w 
Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie ułoŜenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 
taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz aktualnymi normami.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkielet płaskich naleŜy przeprowadzić przyjmując za partie 
ich liczbę o cięŜarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich
nie powinna być mniejsza niŜ 3 na partię.
Badany węzeł powinien wytrzymać obciąŜenie nie mniejsze od podwójnego cięŜaru siatki lub 
szkieletu płaskiego.
Badaniu naleŜy poddawać trzy skrzyŜowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyŜowań zostanie zerwane, próbom naleŜy poddać 
podwójną część siatek lub szkieletów płaskich.
Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da równieŜ wynik ujemny, wówczas partię naleŜy odrzucić.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tablica 3.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona wzdłuŜ osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego
nie powinno przekraczać 3 %.
RóŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
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Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce.
Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie. RóŜnicę w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 
przekraczać +0.5 cm.
RóŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia

Mieszanka betonowa i beton
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, 
badane wg PN-EN 206-1:2003:

• właściwości cementu i kruszywa,
• konsystencja mieszanki betonowej,
• wytrzymałość betonu na ściskanie,
• nasiąkliwość betonu,
• odporność betonu na działanie mrozu,
• przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:

•  20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
• 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
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Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C,
(cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

• W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy
pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ:
jedną próbkę na 100 zarobów,

• jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię
betonu.

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki:
Przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niŜ 15

gdzie:
Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek,
α = współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg tabeli,
Rb

G = wytrzymałość gwarantowana.

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający 
danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]:

gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru

w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek;
Przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15 zamiast warunku [1] lub 
połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]

w którym:
R - średnia wartość wg wzoru [4],
s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od 
wartości 0,2 R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut 
wytrzymałości.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy 
zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić 
moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub 
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elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-EN 12504-4:2005. JeŜeli 
wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający
wymaganej klasie.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu.
Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 
5 próbkach pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji.
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie
na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (PN-EN 206-1:2003).
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 
150, liczbie cykli zamraŜania - odmraŜania próek spełnione są następujące warunki:

• po badaniu metodą zwykłą, wg PN-EN 206-1:2003,
• próbka nie wykazuje pęknięć,
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi,

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych,
• obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek

nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 20 %,
• po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-EN 206-1:2003,
• próbka nie wykazuje pęknięć,
• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie

przekracza w Ŝadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Zestawienie wszystkich badań dla betonu:

•  badanie mieszanki betonowej,
•badanie betonu.

Tabela 4 - Zestawienie wymaganych badań betonu
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Szalowanie
Kontrola szalowań obejmuje:

•sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcją uŜytkowania szalowania wielokrotnego uŜycia,
•sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiar szalowanych elementów zgodnych z
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
•sprawdzenie materiału uŜytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
•sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych.

6.2.2. Roboty murowe
Badania jakości robów w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.
Kontrola jakości robót murowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z pkt. 5 niniejszych 
WWiORB.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 5.

Tabela 5 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów dla cegły, pustaków ceramicznych i elementów z 
betonu komórkowego.
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6.2.3. Kontrola wykonania pokry ć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:

•w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych
•w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
•połoŜenie kaŜdej warstwy pokrycia dachu,
•ciągłość warstw,
•jakość materiałów,
•prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania naleŜy przeprowadzić
kaŜdego trzech rzędach na kaŜdej połaci dachu),
•rozmieszczenie styków kaŜdego wielkości zakładów,
•równość pokrycia,
•szczelność pokrycia.

Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane
na podstawie obmiaru. śadna z części robót konstrukcyjno budowlanych nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta w scalonych 
cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB-Wymagania ogólne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU – część opisowa).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia nalezą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB-Wymagania ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB -Wymagania ogólne.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno budowlane.
Cena wykonania tych rob ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami konstrukcyjno-
budowlanymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości uŜytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiaru i badań.
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9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania elementów betonowych i Ŝelbetowych obejmuje:

•prace przygotowawcze,
•prace geotechniczne
•badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
•zakup i dostarczenie materiałów,
•dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
•przygotowanie podłoŜa,
•wykonanie zbrojenia,
•montaŜ i demontaŜ szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi
•kosztami (np. dzierŜawa, impregnacja, itp.)
•prace zasadnicze – betonowanie,
•pielęgnację betonu,
•wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
•wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń
robót,
•uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
murów obejmuje:

•badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
•kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoŜy pod roboty,
•zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,
•wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
•przygotowanie, montaŜ, transport i demontaŜ systemu rusztowań wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierŜawa, itp.),wykonanie robót murarskich z pracami towarzyszącymi
(m.in. osadzeniem nadproŜy),
•wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót,
•wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
•uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
pokrycia dachu obejmuje:

•prace przygotowawcze,
•zakup i dostarczenie materiałót, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
•wykonanie pokryć dachu,
•przygotowanie podłoŜa pod roboty,
•prace montaŜowe,
•prace wykończeniowe,
•wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
•wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i
•sprawdzeń robót,
•uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

•prace przygotowawcze,
•zakup i dostarczenie materiał, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
•wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
•prace montaŜowe,
•prace wykończeniowe,
•wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
•wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń
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robót,
•uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-6:1997 Cement – Metody badań -- 
    Oznaczanie cech fizycznych
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
    ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów    
    produkcji betonu 
6. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
8. PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli.
9. PN-82/B-02001 ObciąŜenia stałe.
10. PN-82/B-02003 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe.
11. PN-82/B-02004 ObciąŜenia pojazdami.
12. PN-82/B-02010 ObciąŜenie śniegiem.
13. PN-77/B-02011 ObciąŜenie wiatrem.
14. PN-86/B-02014 ObciąŜenie gruntem.
15. PN-86/B-02015 ObciąŜenie temperaturą.
16. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.
17. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
18. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli.
19. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
20. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, śelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
      projektowanie.
21. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.
22. PN-74/M-69016 Spawanie w osłonie CO.
23. PN-65/M-69017 Spawanie w osłonie argonu.
24. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe.
25. PN-85/M-69775 Kontrola spaw.
26. PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.
27. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
28. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
29. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
      wykonanie.
30. PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia
      i projektowanie.
31. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
32. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
33. PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia
      i projektowanie.
34. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.   
      Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
35. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
38. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:
39. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.
40. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.
41. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
42. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.
43. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.

          44. Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie
      przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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Roboty izolacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
       Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót      
       izolacyjnych dla zadania pn.:

“Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mie szkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

          dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
       WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i  
       rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno – 
       UŜytkowym.
       Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu do 
       wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i wełny mineralnej,
- Wykonanie izolacji akustycznych,
- Wykonanie izolacji paroszczelnych,
- Wykonanie przepony poziomej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWiORB – Wymagania ogólne
Ponadto:
Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału mająca na celu zabezpieczenie 
przed przenikaniem wilgoci,
Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepoŜądanym wymianom 
ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej.
Izolacja akustyczna - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed przedostawaniem 
się niepoŜądanych dźwięków z zewnątrz – obniŜa lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja wymaga 
stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję 
bariery dźwiękoszczelne
Izolacja paroszczelna ma chronić ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplającą się parą 
wodną, przenikającą do konstrukcji dachu z wnętrza budynku.
Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności,

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – Wymagania ogólne
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PFU, PZJ.

2.1. Materiały do izolacji
Materiałami stosowanymi do wykonania rob będących tematem niniejszej specyfikacji są:
- papa asfaltowa,

       - papa termozgrzewalna
- lepik asfaltowy,
- folie z tworzyw sztucznych,
- styropian,
- wełna mineralna,
- środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji,
- mikroemulsja+obrzutka 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu    
do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- podnośnik przyścienny,
- zestaw elektronarzędzi,
- rusztowania systemowe.
- urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień) - zalecane są    

          elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy moŜliwie bezwibracyjnej wyposaŜone w 
  odpowiednie wiertła 
Zaleca się stosowanie wiertarek wyposaŜonych w prowadnice pozwalające na zachowanie 
stałego kąta pochylenia otworów.
Waga do odmierzania preparatu.
Metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów.
Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów.
Standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble. Lejek do wlewania 
preparatu otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o średnicy dopasowanej do otworu 
do wypełniania go zaprawą.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
InŜyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych, 
Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
InŜyniera środki transportu:
- samochód cięŜarowy, skrzyniowy,
- samochód dostawczy 3-5 Mg.
Ładunek powinien być (szczególnie worki z zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery naleŜy chronić przed przemarznięciem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca będzie ściśle 
przestrzegał zaleceń producenta wybranego systemu izolacji.

5.2. Izolacje powłokowe zewn ętrzne
Przed wykonaniem izolacji podłoŜe staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości. Nierówności 
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoŜe.
Przygotować środek do wykonania izolacji.
Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji.
Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane podłoŜe.

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz foli i PCV
Przed wykonaniem izolacji podłoŜe staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości. Nierówności 
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoŜe.
Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku naleŜy podłoŜe zagruntować środkiem do 
gruntowania podłoŜa. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki nanosić szczotką lepik asfaltowy 
na zagruntowane podłoŜe. Papę starannie dociskać do podłoŜa. Następny pas papy ułoŜyć z 
zakładem o szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać w sposób
analogiczny jak pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. 

       Izolację z folii naleŜy wykonać z zakładem o szerokości min. 15 cm lub według wskazań 
       producenta materiału izoalcyjnego.

Wykonana izolacja powinna gładka, równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do 
podłoŜa na całej powierzchni, na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków. Papa
powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i 
pozbawiona przebić i otworów.

5.4. Izolacje cieplne i akustyczne
Izolacje cieplne i akustyczne wykonać naleŜy z płyt z wełny mineralnej ułoŜonej na warstwie 
paroizolacji lub ze styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja 
powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.
Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej.
PodłoŜe pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe.
W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoŜe powinno być równane. Jako warstwa
wyrównawcza moŜe być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm.
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być 
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno, a takŜe nie powinny być przykrywane papą.

5.5. Przepona pozioma
Otwory dla wprowadzenia preparatu naleŜy wykonywać w cegle lub kamieniu (nie w spoinach).
Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru naleŜy zalać mlekiem 
wapiennym.
Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC.
Sprzęt i narzędzia czyścić wodą.
Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem.
Wykonać otwory o średnicy 1,2cm pod lance iniekcyjne, w rozstawie co 8-10cm w jednym 
rzędzie od wewnętrznej strony murów tam gdzie od zewnątrz występuje okładzina z piaskowca 
lub od zewnętrznej strony murów (w pozostałej części) pod kątem 10-15% w dół. Wiercić naleŜy 
na głębokość o 5 cm mniejszą niŜ grubość muru. Wiercenie naleŜy prowadzić tak, aby otwór 
przechodził przez co najmniej dwie spoiny poziome .
• Pozioma linia otworów iniekcyjnych wierconych od wewnątrz budynku – otwory naleŜy
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  wywiercić na takim poziomie, aby koniec otworu przy zewnętrznym licu ściany były min 10cm
  powyŜej powierzchni terenu.
• Pozioma linia otworów iniekcyjnych wierconych od zewnątrz budynku – otwory naleŜy   
  wywiercić na poziomie 25-35cm powyŜej powierzchni terenu
Przepona powinna odcinać ściany piwnic – poniŜej poziomu stropu pomiędzy piwnicą, a  
parterem.
Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem.
JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub 
puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego 
preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić odpowiednią zaprawą, a po 24 godzinach
ponownie wykonać nawiercenie.
Oczyszczone otwory nasycać przy pomocy mikroemulskji wprowadzanej ciśnieniowo za pomocą 

       lanc. Czas nasączania preparatem zostanie określony doradców technicznych wybranego 
       sytemu stosownie do lokalnych warunków. Po zakończeniu nasycania otwory zaczopować  
       obrzutką 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBﾓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. InŜynier jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.
Izolacje
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega:
- zgodność rodzaju i jakości materiałów z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową
- sposób ułoŜenia izolacji,
- powierzchnia izolacji,
- sposób wykonania połączeń arkuszy papy i folii,
- sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi,
- ciągłość izolacji,
- grubość ułoŜenia izolacji (izolacje cieplne),
- szczelność izolacji.

Przepona pozioma
Badania przed przystąpieniem do robót
NaleŜy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo 
odsłonięty i oczyszczony. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty naleŜy 
zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować.
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna 
ocenić stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień 
jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern.
Praktycznie kaŜdy mur naleŜy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają 
mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony 
luźnym materiałem.
Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem posiadającym 
zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W kaŜdym budzącym wątpliwości 
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przypadku naleŜy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje.

Badania w czasie robót
Przed rozpoczęciem iniekcji naleŜy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz 
stopień ich czystości. W trakcie iniekcji naleŜy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie
płynu iniekcyjnego.
MoŜe to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. W trakcie wypełniania otworów 
zaprawą naleŜy dopilnować aby materiał wypełniający został prawidłowo zagęszczony.

Badania w czasie odbioru robót
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej powinien zostać dokonany w moŜliwie 
najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych 
ścianach. Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność 
zasklepienia otworów.

7. OBMIAR ROBÓT
Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji naleŜą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB – Wymagnia ogólne
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoŜa,
- prawidłowość wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem,
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty  
  podłogowe itp.,

       - sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.

8.2.1.Warunki szczegółowe dla przepon poziomych
Odbiór otworów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji . NaleŜy 
sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt nachylenia.
Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku naleŜy 
kaŜdorazowo odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, który
zainiekowano, ewentualnie ilość preparatu, który naleŜy dolać, uwagi dotyczące stanu 
technicznego muru, inne.
Odbiór przepony naleŜy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem otworów zaprawą . 

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         87
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

Sprawdzić naleŜy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.
Odbiór końcowy naleŜy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić naleŜy czy wszystkie otwory 
zostały w pełni wypełnione zaprawą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli 
chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− JeŜeli moŜliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów i wprowadzenie
   preparatu to naleŜy na fragmentach muru budzących wątpliwości wykonać tą operację,
− JeŜeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moŜe osłabić konstrukcję ściany, lub nie  
   przyniesie oczekiwanego efektu bo struktura muru to uniemoŜliwia to przeponę naleŜy  
   wykonać od nowa na innej wysokości muru.
− Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia.
Skuteczność wykonanej przepony moŜna ocenić przez porównanie pomiarów stopnia 
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych 
miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty wykonania przepony poziomej.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.

9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji 
obejmuje:

•  prace przygotowawcze,
•  prace geotechniczne
•  badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
•  zakup i dostarczenie materiałów,
•  dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
•  przygotowanie podłoŜa,
•  roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, przepon poziomych
•  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
•  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i
• sprawdzeń robót,
• uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
  Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
- PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i   
  Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
- PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i      
  Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
  gorąco
- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo.
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
• PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika  
  nasiąkliwości kapilarnej.
• PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie 
  absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
  naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody   
  elementów murowych ceramicznych
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Roboty wyko ńczeniowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
       Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót      
       budowlanych wykończeniowych dla zadania pn.:

“Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mie szkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

                                                           dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w Programie
Funkcjonalno – UŜytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu do 
wykonania dokumentacji oraz rob wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach rob budowlanych wykończeniowych obejmuje:
- Wykonanie pokryć dachowych 
- MontaŜ ślusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,
- Wykonanie podłóg i posadzek
- Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne,
- Wykonanie sufitów podwieszanych,
- Wykonanie systemowych ścianek działowych z PCW, płytowych w toaletach,
- Wykonanie elewacji 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Ponadto:
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,
Pokrycie dachowe – główna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię
zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi,
Okładzina – zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji.
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.
Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu 
ze spadkiem, która przepuszcza światło i moŜe przepuszczać świeŜe powietrze.
Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia.
Konstrukcja no śna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 
(zbierających obciąŜenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą 
profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy 
boczne, klipsy, łączniki)
Zawiesie - element przenoszący obciąŜenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 
elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w sposób bezpieczny tzn. zapewniający stabilność 
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciąŜeń z sufitu podwieszonego na elementy 
konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zaleŜności 
od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno - architektoniczne lub/i akustyczne 
wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiał podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PFU i PZJ.

2.1. Podłogi i posadzki
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są:
- podbudowa betonowa posadzki,
- podkład cementowy pod posadzkę,
- płytki posadzkowe antypoślizgowe ( kamienne i ceramiczne ), olejoodporne i odporne na 

          zabrudzenia,
- masa posadzkowa samopoziomująca,
- wykładzina antypoślizgowa PCW,
Do spawania wykładzin stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm.

2.2. Tynki, okładziny ścian i malowanie - wewn ętrzne
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są:
- zaprawa cementowo-wapienna do tynków kat. III,
- płytki ceramiczne,
- farba odporna na ścieranie i zmywanie np. lateksowa.

2.3. Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są:
- stolarka okienna i drzwiowa – drewniana, aluminiowa, stalowa
- parapety z tworzyw sztucznych.

2.4. Elewacje
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są:
- tynk mineralny 

       - elementy ściany kurytnowej -  aluminowej z wypełnieniem szkłem i panelami metalowymi.

2.5. Pokrycia dachowe
Materiałami stosowanymi do wykonania rob będących tematem niniejszych WWiORB są:
- elementy obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,
- rynny i rury spustowe,
- papa termozgrzewalna,
- styropian samogasnący,
- paraizolacja.

2.6. Sufity podwieszane
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są:
- Płyta gipsowo-kartonowa o gr. 12,5 mm,
- Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł. g-k,

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         91
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

- Profil sufitowy przyścienny"60 UD" pod pł. g-k,
- Wkręty do płyt gipsowych,
- Wkręty stalowe samogwint. fi 3,5 mm,
- Gips szpachlowy szlachetny,
- Taśma spoinowa,
- Materiały pomocnicze.

       - Elementy sufitów rastrowych.

2.7. Ścianki działowe systemowe
Materiałami stosowanymi do wykonania rob będących tematem niniejszych WWiORB są:
- Moduły systemowe ścianek lekkich z PCW,
- Systemowe ścianki działowe płycinowe (na potrzeby kabin w toaletach).

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania rob wykończeniowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- urządzenia do przygotowania zaprawy,
- podnośnik przyścienny,
- rusztowania systemowe,
- elektronarzędzia,
- drobny sprzęt budowlany.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
InŜyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót wykończeniowych, 
Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
InŜyniera środki transportu:
- samochód cięŜarowy, skrzyniowy,
- samochód cięŜarowy, samowyładowczy,
- samochód dostawczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu 
oraz łatwe utrzymanie go w czystości. Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować z 
otoczeniem i winna być uzgodniona z Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym i 
InŜynierem.
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5.2. Wykonanie podłóg i posadzek
5.2.1. Podkłady pod posadzkę
Grubość podkładu betonowego lub cementowego pod posadzkę powinna być zgodna z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi 
wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna być pozioma jeśli 
zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułoŜeniu beton naleŜy zagęścić łatą
wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie 
układania podkładu betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie jego 
grubości. Siatki układać na zakład wynoszący min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe powinny 
być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 grubości podkładu. Wykonany podkład 
powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu
następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i 
przykrycie folią polietylenową.
Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5 ÷ 6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%. 
Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu 
od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno przekraczać ±2mm.

5.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych/kamiennych.
Posadzki z płytek ceramicznych układać naleŜy na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od poziomu nie powinno być większe niŜ 2mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny 
być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.

5.2.3. Układanie wykładzin z PCW
Wykładzinę ułoŜyć w wyznaczonych pomieszczeniach. Wykładzinę naleŜy wywinąć na ścianę na 
wysokość 10 cm. Wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta.
Wykładzinę układać na wylewce samopoziomującej.
PodłoŜe powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i 
przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoŜa nie 
moŜe być większa niŜ 3% dla podłoŜa cementowego, 1,5% dla podłoŜa anhydrytowego i 
gipsowego. Wilgotność podłoŜa powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładzin PCV.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 150C i powinna 
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania kleju.
Wykładziny PCV i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej
na 24 godziny przed układaniem.
Wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.
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Arkusze z PCV naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCV naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa.
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV.
Arkusze naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 
0,5 mm między arkuszami.
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu.

5.3. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie - wewn ętrzne
       5.3.1. Tynki wewnętrzne

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być wykonane instalacje podtynkowe oraz 
osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. Podłogi powinny być przygotowane w sposób 
zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu, 
wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki naleŜy wykonywać w 
temperaturze powietrza nie niŜszej jak 50C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia 
zwilŜane wodą.
Tynki cementowo-wapienne naleŜy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - 
trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko.
Powierzchnie tynków powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami 
prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz 
nie więcej niŜ 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - dopuszcza się 
nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2

powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynków.

5.3.2. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek
Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić InŜynierowi próbki materiałów do 
akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych moŜna rozpocząć po 
wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeŜnic i stolarki budowlanej
a takŜe innych robót (malarskich, podłogowych itp.). W przypadku okładzin przyklejanych do 
podłoŜa mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez producenta płytek. PodłoŜe pod
płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według 
zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie 
tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po 
wykonaniu okładziny naleŜy wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w
naroŜach ścian, przy ościeŜnicach i podobnych miejscach nie mogą być węŜsze jak 5 cm. Spoiny
na naroŜach ścian i na stykach z ościeŜnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym 
(silikon). Wykonawca powinien sporządzić plan ułoŜenia okładzin na podstawie rzeczywistych 
wymiarów pomieszczeń.
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z zatwierdzonym 
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m 
nie powinny być na całej długości łaty większe niŜ 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być 
układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm na 1m.
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5.3.3. Wewnętrzne roboty malarskie
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12 ÷ 18oC lecz nie wyŜszej niŜ 
22oC. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed 
upływem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu 
usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku 
winny być naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona ze wszystkich
plam. W zaleŜności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem 
wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, 
rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu naleŜy 
uzupełnić specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno 
odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W zaleŜności od stosowanej techniki
nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego 
przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieńczalnika.
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 
prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna 
być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka 
powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.
Malowanie farbami natryskowymi naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
Do malowania naleŜy uŜywać sprzętu zalecanego przez producenta farb.

5.4. Monta Ŝ stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej
OścieŜnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą 
podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz 
szablonu do sprawdzenia przekątnych ościeŜnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeŜnic 
naleŜy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z uŜyciem materiałów i narzędzi 
przewidzianych w tych instrukcjach.
Materiał na okna i drzwi zgodnie z opisem w części opisowej PFU.
Kolor stolarki oraz ślusarki winien być zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków, 
Zamawiającego i InŜyniera. 
MontaŜ stolarki drzwiowej - naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic,
- zabezpieczenie element budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie ościeŜy i elementów stolarki,
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeŜom i ościeŜnicą,
- silikonowanie złączy,
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜu,
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,
- montaŜ parapetów.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie
wytrzymałości i trwałości (np. cięŜar skrzydła i obciąŜenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi 
zewnętrznych równieŜ wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności.
Stolarkę okienna moŜna uznać za prawidłowo wykonaną jeŜeli:

- Podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna,   
  działania wiatru i inne obciąŜenia występujące podczas uŜytkowania okna
- Luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie  
  zachodzą  wraz ze zmianami temperatury oraz umoŜliwia zmiany cech geometrycznych 

                okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciąŜeń i temperatur
- Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeŜem zapewnia szczelność na przenikanie  
  powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niŜszym niŜ wymagana dla 
  okien) a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub
  parą wodną
- Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico 
  zewnętrzne ściany
- Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna.
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Parapety zewnętrzne
Obróbki odprowadzające wodę. W dolnej zewnętrznej części ościeŜa jest niezbędne wykonanie 
obróbek przejmujących i odprowadzających wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzn 
ościeŜy. 
Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę w odległości 3 ÷ 5 cm 
poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.
Aby uniemoŜliwić poderwanie parapetu do góry, naleŜy go zamocować na wspornikach 
przykręconych w progu ościeŜa lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany, uwzględniając przy 
montaŜu luz 2 mm/m. Parapety dłuŜsze niŜ 3 m powinny być łączone na długości
Osadzenie parapetów wewnętrznych.
Osadzenie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
NaleŜy wykuć w pionowych powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla parapetów o większym wysięgu naleŜy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległości nie większe niŜ 1,0m.
NaleŜy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montaŜowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie 
parapetów mające styk z ramą okienną i murem naleŜy zaszpachlować silikonem. Przy 
osadzaniu parapet naleŜy wsunąć we wrąb w ramie ościeŜnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą 
uszczelnić silikonem.

5.5. Monta Ŝ ścianek działowych PCV i płycinowych - systemowych
MontaŜ ścianek naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi PFU oraz zatwierdzoną dokumentacją 
projektową. Ścianki działowe naleŜy montować zgodnie z zaleceniami producenta danego 
systemu. Ścianki muszą być tak zamontowane aby nie stanowiły zagroŜenia dla ludzi. Do 
montaŜy naleŜy uŜywać urządzeń i elementów zalecanych przez producenta ścianek 
systemowych.

5.6. Monta Ŝ sufitów podwieszanych
Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branŜową
nr BN-86/6743-02. Rodzaj systemu sufitów podwieszanych naleŜy dobrać tak aby spełniał 
wszystkie wytyczne Zamawiającego.
Sufit podwieszany systemu z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego okładziną, 
wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. 
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poŜ. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości 
mocowanych płyt naleŜy dobierać do szerokości pomieszczenia.
Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się
blacho wkrętów. Spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym.
PołoŜenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej 
eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków 
uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie.
Ruszt stalowy mocować są do stropu i ścian przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych
lub rozporowych kołków wbijanych. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod 
profile „U” moŜna podkładać się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Zewnętrzne pokrycie 
rusztu wykonać się z płyt gipsowokartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych 
jednowarstwowo.
Sufit rastrowe montować wg zaleceń producenta.

5.7. Wykonanie elewacji budynku
Elewacja (materiały, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i InŜyniera oraz 

       WUOZ Oddział w Jeleniej Górze. Wykonawca przy wykonywaniu elewacji będzie się stosował do
       zaleceń producenta materiałów z jakich wykonana ma być elewacja. 
        W elewacji północno-wschodniej wykonać ścianę kurtynową. Konstrukcja ściany zamocowana do  
       konstrukcji stropów budynku. Ściana kurtynowa o konstrukcji lekkiej w postaci ortogonalnego 
       rusztu ze specjalnych profili aluminiowych. Konstrukcja wypełniona jest panelami z 
       przezroczystego i matowego szkła oraz metalowymi kasetonami.
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5.8. Rusztowania
Przy robotach wykończeniowych naleŜy stosować rusztowania systemowe, z atestem 
dopuszczającym do stosowania, wyposaŜone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na 
pomostach naleŜy utrzymywać bezwzględny porządek.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.

6.1.1. Podłogi i posadzki
Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB oraz 
obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:

- wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru,
- związanie posadzki z podkładem,
- prawidłowość powierzchni,
- grubość posadzki,
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek),
- wykończenie posadzki.

6.1.2. Tynki, okładziny ścian, sufity podwieszone i malowanie – wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrola jakości wykonania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-
kartonowych, tynków wewnętrznych zwykłych, okładzin ścian z płytek oraz elewacji, malowania 
ścian i sufitów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami
WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają :

- wygląd płaszczyzny,
- dokładność wykonania,
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,
- naroŜniki,
- styki z ościeŜnicami,
- jednolitość i ciągłość powłok malarskich,
- sztywność, mocowanie ścianek działowych,
- równość powierzchni,
- grubość i jakość spoin,
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,
- zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.
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6.1.3. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna
Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki polega na sprawdzeniu 
jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WwiORB oraz obowiązującymi 
normami.
Sprawdzeniu podlegają:

- zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub ścianami,
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

6.1.4. Elewacja budynku
Kontrola jakości elewacji budynku polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami.
Sprawdzeniu podlegają:

- kolorystyka elewcaji
- zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
- jakość połączeń.

7. OBMIAR ROBÓT
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania rob budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBﾓT
8.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru rob i ich przejęcia podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem podkład pod posadzki, tynków naleŜą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB – Wymagania ogólne.
Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, 6 dały pozytywne wyniki.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

9.2. Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie  

       wykonania podkładów pod posadzki obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiałów,
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- przygotowanie podłoŜa,
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- wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),
- montaŜ i demontaŜ deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierŜawa,
  impregnacja, itp.)
- prace zasadnicze,
- wykonanie wymaganych izolacji,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w
zakresie wykonania podłóg i posadzek obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiałów,
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- prace zasadnicze,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiałów,
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- prace zasadnicze,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania tynków i  elewacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zapraw i wypraw 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na
  wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoŜa,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- siatkowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- wykonanie ściany kurtynowej,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania robót malarskich obejmuje:

- przygotowanie stanowiska,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji,
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- zakup i dostarczenie materiałów,
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- sprawdzenie podłoŜy,
- zakup i dostawa materiałów,
- malowanie,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania systemowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń,
- wykonanie ścian działowych i sufitów podwieszanych,
- wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki,
- uporządkowanie terenu robót,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania okładzin ściennych obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- sprawdzenie podłoŜy,
- zakup i dostawa materiałów,
- wykonanie okładzin,
- uporządkowanie terenu robót,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN-88/B-30000 Cement 
portlandzki.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.
PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montaŜowych
i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiar w budownictwie. Postanowienia ogólne
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Nazwy i określenia
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
(Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4 z załącznika A).
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Obliczanie obciąŜenia ogniowego
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru.
Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy kraj UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
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Odtworzenie nawierzchni

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
       Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót      
       w zakresie odtworzenia nawierzchni dla zadania pn.:

“Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mie szkalnego na potrzeby 
           Centrum  Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 

          dz. nr 105/6 i 105/7 obr ęb 1 Kowary.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w Programie
Funkcjonalno – UŜytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu do 
wykonania dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robót obj ętych Kontraktem
Zakres robót dotyczy wykonania w obrębie przedmiotowej nowej sali sportowej i zaplecza:

- plantowanie gruntu rodzimego,
- rozplantowanie ziemi z odkładu,
- zasypanie lokalnych nierówności,
- odtworzenie  istniejących nawierzchni po zakończeniu robót budowlanych

oraz wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z PFU,
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania rob będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- grunt rodzimy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
  stosowania),
- uzyskania akceptacji Projektanta i InŜyniera budowy.
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2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.
Do wykonania robót drogowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu:

- wibrator powierzchniowy,
- ubijak spalinowy,
- drobny sprzęt budowlany.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

6.1. Kontrola jako ści materiałów
Wszystkie materiały do. wykonania rob muszą odpowiadać wymaganiom PFU,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inwestora.

6.2. Kontrola jako ści robót
Kontrola Jakości wykonania rob polega na zgodności wykonania robót z PFU,
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera.
Kontroli jakości podlega wykonanie odtworzonych nawierzchni.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i wyniki 
dostarczać InŜynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie 
są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do 
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania kaŜdego elementu zagospodarowania będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem.
Dla robót w zakresie zagospodarowania terenu nie wprowadzono w kontrakcie
odrębnej jednostki obmiarowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót.
Odbiorowi podlegają odtowrzone nawierzchnie.
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót.

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
   wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
   wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
- Odbioru robót dokonuje InŜynier lub komisja powołana przez Zamawiającego.
- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
   jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
   później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i     
   powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów  
   zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
   w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – Wymagnia ogólne.
Cena składowa wykonania obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie,
- przygotowanie terenu,
- koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania,
- odtworzenie nawierzchni.

           - koszty badań,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym 
przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.
                          Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Wewnętrzne instalacje sanitarne i przył ącza sanitarne oraz przebudowa kanału
deszczowego.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
       Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i
       odbioru wewnętrznych instalacji, przyłączy sanitarnych i przebudowy kanału deszczowego dla 
       zadania pn.: 

 “Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mi eszkalnego na potrzeby
               Centrum Integracji i Tradycji Mias t a w  Kowarach przy ul. 1-go Maja 1”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
opisanych w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w
odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem
       Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnętrznych instalacji
       sanitarnych obejmuje:

- wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody uŜytkowej,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

           - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej,
           - wykonanie kotłowni gazowej,
           - wykonanie przyłącza wodociągowego,
           - wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej,
           - wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej od rur spustowych,
           - wykonanie przebudowy kanału deszczowego
       
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB - Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB - Wymagania Ogólne.
       Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia
InŜynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ, PFU i dokumentacją projektową.
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie
z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy
tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniŜyły
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.
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Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez
śladów zniszczeń i uszkodzeń. Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. Rury
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wŜerów i widocznych uszkodzeń i

        ubytków.
        Materiały i urządzenia przewidziane do montaŜu i instalowania w ramach
        Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych:

- rury stalowe ocynkowane łączone przez skręcanie,
- rury polietylenowe lub polipropylenowe łączone przez zgrzewanie
- rurociągi miedziane typu twardego łączone przez lutowanie,
- grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi,
- armatura wodociągowa pomiarowa, zabezpieczająca, regulacyjna, odcinająca, 

spustowa i odpowietrzająca,
- armatura wodociągowa wypływowa,
- otuliny termoizolacyjne,
- rury kanalizacyjne PVC klasa S,
- wywiewki i rewizje kanalizacyjne z PVC,
- przybory sanitarne ceramiczne i ze stali nierdzewnej,
- wentylatory wyciągowe łazienkowe, 
- kotłownia gazowa niskotemperaturowa

2.2. Dokumentacja
       Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną,
       deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny.
       Minimalne wartości określające parametry fizyko-mechaniczne rur PP, PE i PVC
       

Instalacja ciepłej i zimnej wody uŜytkowej - rury PP i PE:
- Gęstość > 930 kg/m3
- Stabilność termiczna (200 stop.C) > 20 min
- Wskaźnik szybkości płynięcia MFI: 0,4-1,3 g/10min
- Zmiana długości przy ogrzewaniu (110 stop.C) < 3%
- WydłuŜenie względne przy zerwaniu > 350%
- Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy prie hydrostatycznej:

• 20 stop. C, PE80. d≥9,0 MPa, PE100, d≥12,4 MPa > 100 godzin
• 80 stop. C, PE80. d≥4,6 MPa, PE100, d≥5,5 MPa > 165 godzin
• 80 stop. C, PE80. d≥4,0 MPa, PE100, d≥5,0 MPa > 1000 godzin

- Minimalny promień gięcia:
•20 stop. C < 20xD
•10 stop. C < 35xD
•0 stop.   C < 50xD

        Instalacja kanalizacji sanitarnej - rury PVC:
- Wytrzymałość na rozciąganie:

• Próba krótka do 3 minut:: 55 MPa
• Wartość obliczeniowa: 10 MPa
• WydłuŜenie względne przy zerwaniu: 15%

- Współczynniki rozszerzalności linowej: 80x10-6 1/C
- Moduł spręŜystości Younga:

• Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa
• Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa

- Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: ≥ 75C.

Wewnętrzna Instalacja hydrantowa - rury stalowe podwójnie ocynkowane w instalacji
hydrantowej wg normy PN-H-74200:1998.
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Inne materiały:
- Umywalki porcelanowe białe, 
- Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej,
- Miski ustępowe typu „kompakt” porcelanowe białe,
- Pisuary wiszące porcelanowe białe,
- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące,
- Filtry siatkowe do wody.

        Instalacja centralnego ogrzewania:
- grzejniki stalowe płytowe,
- armatura odcinająca:

• zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych,
- armatura regulacyjna:

• zawory regulacyjne podpionowe
• zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi
• zawory odpowietrzające automatyczne i spustowe

- izolacja termiczna:
• z pianki poliuretanowej stosowana na poziomych przewodach rozdzielczych

- rurociągi miedziane łączone przez lutowanie,

         Kotłownia gazowa:
- Kocioł gazowy niskotemperaturowy stacjonarny;
- Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej do kotła gazowego;
- Zasobnik pojemnościowy ciepłej wody uŜytkowej zasilany z kotła gazowego;
- Naczynie przeponowe zabezpieczające instalację c.o.
- Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych,
- Elektroniczna pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania,
- Pompa ładująca i cyrkulacyjna instalacji c.w.u. ,
- Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem dla instalacji centralnego ogrzewania,
- Membranowe zawory bezpieczeństwa dla kotła gazowego i zasobnika c.w.u.

Przyłącze wodociągowe:
- Rury i kształtki z polietylenu PE-HD na ciśnienie PN10, łączone przez zgrzewanie
- Kształtki elektrooporowe: mufy, kolana,
- Zasuwy wodne kołnierzowe na ciśnienie PN16,

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
- Rurociągi PVC-U dla kanalizacji zewnętrznej łączone kielichowe z uszczelnieniem 

uszczelką gumową,
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z włazami kanałowymi Ŝeliwnymi   

2.3. Składowanie
       Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia
       mechaniczne naleŜy składować i chronić w następujący sposób:

• Wyroby naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są
składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych
urządzeń i metod przeładunku.

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na róŜnym podłoŜu, na podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

       Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.
• Rury w kręgach składować na płasko na róŜnym podłoŜu na podkładach drewnianych,

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m.

• Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
moŜliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się
na spodzie. 
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 To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
        Szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je (korki, wkładki itp.).  
        Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić  
        odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiału (np. pod wpływem  
        niskich temperatur) – w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w opakowaniach  
        fabrycznych.
        Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur,  
        wiązek lub kręgów po podłoŜu.
        Zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach
        zewnętrznych poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
        znacznie wzrasta.
        Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by
        wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr; rury w kręgach    
        powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z
 zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności. 

        Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i
        promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed:

• długotrwałą ekspozycją słoneczną,
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

        Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych
        zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

3. SPRZĘT

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
        Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje   
        niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
        Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz        
        projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera Kontraktu.
        Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
        do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
        Do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych naleŜy stosować następujący, sprawny  
        technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu, sprzęt:

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
• komplet elektronarzędzi,
• komplet narzędzi ślusarskich,
• zgrzewarki,
• głowice rozszerzające do rur
• wiertarka.

4. TRANSPORT

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

 wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki  
        transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który  
        uzyskał akceptację InŜyniera Kontraktu.
        Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów
        ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
        Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne
        technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu środki transportu:

• samochód skrzyniowy,
• samochód dostawczy.

        Materiały i urządzenia naleŜy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z      
        zaleceniami producenta.
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        Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć
        przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji
        poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich
        środków ostroŜności uniemoŜliwiający uszkodzenie materiału.
        Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być   
        wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię  
        ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leŜeć na 
        płasko na powierzchni ładunkowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
       obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
       Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, moŜliwość  
       spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

1. Bezpieczeństwa konstrukcji,
2. Bezpieczeństwa poŜarowego,
3. Bezpieczeństwa uŜytkowania,
4. Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
5. Ochrony przed hałasem i drganiami,
6. Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

       Instalacje powinny być wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spełnieniu we właściwym
       zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno -budowlanych, a takŜe zgodnie z zasadami
       wiedzy technicznej.

5.2. Instalacja wodoci ągowa ciepłej i zimnej wody u Ŝytkowej, oraz instalacja hydrantowa.
Instalację wody naleŜy wykonać z polietylenowych polipropylenowych łączonych przez
zgrzewanie. Instalację hydrantową naleŜy wykonać z rurociągów ocynkowanych łączonych
poprzez zgrzewanie. Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych
przewodów winna wynosić min. 3÷5cm.

       W przypadku instalacji układanych na tynku; przewody naleŜy mocować do ścian co 1,0 m w  
       poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt naleŜy umieścić przy zakończeniu punktem czerpalnym.
       Połączenia gwintowane przewodów z armaturą naleŜy uszczelnić taśmą teflonową. Jako         
       armaturę czerpalną stosować baterie w wersji stojącej.
       Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelności instalacji naleŜy przewody biegnące wzdłuŜ ścian   
       zewnętrznych zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach z pianki poliuretanowej.

Przejścia rur z tworzyw sztucznych, oraz rurociągów stalowych ocynkowanych przez przegrody
budowlane naleŜy rozwiązać jako szczelne. Dla rur z tworzyw sztucznych nie stosować
materiałów bitumicznych.
Wewnętrzna instalacja wodociągowa powinna doprowadzać ciepłą i zimną wodę do wszystkich
projektowanych punktów czerpalnych. W instalacji hydrantowej naleŜy stosować hydranty
poŜarowe wewnętrzne na wąŜ półsztywny DN25 umieszczone w szafkach hydrantowych.

       Monta Ŝ armatury
       Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w której jest    

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

       Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była  
       dostępna do obsługi i konserwacji.
       Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą, w miejscu łatwo  
       dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca.
       Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę  
       wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary.
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5.3. Instalacja kanalizacyjna
Instalację kanalizacyjną naleŜy wykonać z rur PVC łączonych kielichowo z uszczelnieniem
gumowym. Nie naleŜy układać rur uszkodzonych. Rury PVC uszkodzone na końcach „bosych”
mogą być uŜyte po odcięciu odcinków uszkodzonych. Odległość ścianki rury lub izolacji od
ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min. 3÷5cm.

       W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; naleŜy stosować  
       środki poślizgowe zalecane przez producenta.
       Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane naleŜy rozwiązać
       jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze osłonowej, nie stosować
       materiałów bitumicznych.

       Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Mocowanie do ścian za pomocą typowych
       uchwytów.

U podstawy pionów naleŜy montować rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne naleŜy
wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrzakami kanalizacyjnymi.

       Średnice podejść do przyborów sanitarnych:
• misek ustępowych – 0,10m;
• umywalek – 0,032m; 
• zlewozmywaków / zlewów – 0,050m;
• wpustów podłogowych – 0,10 lub 0,050m;
• pisuarów – 0,050m;

       
Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych

       i posadzek (wpusty podłogowe).

       Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych
• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym

    samooczyszczenie rur.
• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać

             na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
             zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla 
             materiału z którego wykonane są rury.

• Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu
    ścieków.

• Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
    przekroczyło 1 cm na kondygnację.

• Przewody naleŜy prowadzić: w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją
    (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).

• Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.

• Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyŜej przewodów elektrycznych.
• Przewody kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia biurowe itp. naleŜy obudować.
• Przewody kanalizacyjne w miarę moŜliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do

ścian i fundamentów.
• Połączenia kielichowe przewodów naleŜy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za

pomocą pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20 o naleŜy
wsunąć do kielicha tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum
1cm.

• Połączenia zgrzewane naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą
odpowiednich zgrzewarek. Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta,
uŜywając tylko kleje opisane w niej.
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      Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zaleŜne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru  
      sanitarnego podane w tabeli poniŜej:

          Urządzenia lub przybory Minimalne średnice przewodu
              przyłączeniowego D [mm]

Pojedyncze miski ustępowe φ100
            Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 

wpust podłogowy φ50
Umywalka              φ32

 
       Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŜliwiające ich
       oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do ich
  czyszczenia.
- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umoŜliwiające ich łatwą
  eksploatację.

       Przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej powinny być układane z  
       zachowaniem minimalnego spadku zaleŜnego od jej średnicy.
       Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano poniŜej:

       Średnica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % )
PVC32, PVC50 2,0
PVC110 2,0
PVC160 1,5

     Monta Ŝ armatury
       Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji.
       Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
       Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana, tak Ŝeby była   
       dostępna do obsługi i konserwacji.
       Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych.
       Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg PN/B-10700.MontaŜ przyborów i
       urządzeń
       Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną naleŜy wyposaŜyć w indywidualne  
       zamknięcia wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemoŜność wysysania wody z  
       syfonu podczas spływania wody z innych przyborów. Wysokości dla róŜnych przyborów podano  
       poniŜej:

Rodzaje przyborów Minimalna wysokość syfonu
Miski ustępowe, pisuary, zlewy, umywalki          50 ÷ 75mm

            Wpusty podłogowe 50 mm

5.4. Instalacja wentylacyjna wywiewna
      
       Wentylatory.
       Wentylatory, kanały naleŜy montować urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką  
       określoną w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie
       wydajności i spręŜu wynosi ±5%. Praca wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach WC  

powinna być zblokowana z oświetleniem tych pomieszczeń, bądź teŜ sterowana czujnikami ruchu
lub wilgotności. NaleŜy montować wentylatory dostarczone w stanie złoŜonym.

       Urządzenia do przesyłania powietrze (kanały i kształtki  wentylacyjne).
Kanały wentylacyjne naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne,
gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań.        

       Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynoszą ±2mm. Kanały wentylacyjne naleŜy  
       mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących; między kanałem a  
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       wspornikiem lub obejmą naleŜy stosować podkładki amortyzujące o grubości ok. 5mm.
       Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne naleŜy zabezpieczyć przed działaniem korozji.   
       Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej naraŜone na uszkodzenia mechaniczne  
       powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną.
       Kanały wentylacyjne naleŜy wykonać zgodnie z BN-70/8865-05.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

       Prowadzenie przewodów
       Piony prowadzić na ścianach lub bruzdach ściennych. Przy układaniu przewodów na wierzchu     
       ścian, ze względu na znaczne wydłuŜenie cieplne naleŜy ściśle przestrzegać trasy przewodu,  
       ilości, połoŜenia i konstrukcji uchwytów przesuwnych i stałych oraz kompensatorów. Przewody  

miedziane układane pod tynkiem na całej długości powinny być zabezpieczone otuliną
ciepłochronną ze spienionego polietylenu pozwalającą na ich termiczne ruchy.

       Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez  
       osłonięcie odpowiednią otuliną ciepłochronną.
       Armatura zastosowana przy wykonywaniu instalacji c.o. powinna być wykonana z brązu lub  
       mosiądzu.
       Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach  
       załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych miejscach  
       załamań przewodów moŜliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się moŜliwość układania  
       odcinków przewodów bez spadku, jeŜeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo

odpowietrzenie, a opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym  
       powietrzem.
       Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na  
       podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)  
       usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego  
       wykonane są rury.
       Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w warstwach podłogowych powinny

być  układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

       Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych  
       (z maksymalnym wykorzystaniem moŜliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się  
       prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń cieplnych.
       Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle.
       Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło
       1 cm na kondygnację.
       Oba przewody pionu dwururowego naleŜy układać zachowując stałą odległość między osiami  
       wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między  
       przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby moŜliwy był dogodny montaŜ tych  
       przewodów.
       Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z  

     lewej (dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami
grzejnikowymi naleŜy wykonać od strony pomieszczenia.

       Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją  
       (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
       Przewody poziome naleŜy prowadzić powyŜej przewodów instalacji wody zimnej.
       Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej
       równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do  
       rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy  
       wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %.

       Podpory stałe i przesuwne
       Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)
       powinno być zgodne z projektem technicznym.
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Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów miedzianych w instalacji c. o.
            (miedź - złącza lutowane kapilarnie; miedź - złącza zaciskowe)

Materiał Średnica nominalna rury        Przewód montowany 
                                                                                             pionowo (1) inaczej

     m     m
 DN 15        1,6                              1,2

                                                  DN 18                                               2,0                              1,5
                                                  DN 22                                               2,6                              2,0
                                                  DN 28                                               2,9                              2,2
                                                  DN 35                                               3,5                              2,7
                                                  DN 42                                               3,9                              3,0

       (1) Lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację

       Prowadzenie przewodów bez podpór
       Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moŜe być prowadzony bez 
       podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu")  
       osadzonej w warstwach podłoŜa podłogi.
       Celowe jest takie ułoŜenie rury osłonowej, Ŝeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej
       do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.
       Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie.

       Tuleje ochronne
       Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a  
       przewodem pionowym przez strop), naleŜy stosować tuleje ochronne.
       W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury.
       Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
       przewodu:

• o co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
• o co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.

        Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej  
        strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. Nie  
        dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany
        powinien być osłonięty tarczką ochronną.
        Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale  
        plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie  
        się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających.
        Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien  
        być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
        (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. 
        Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniŜej  
        poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie  
        gazoszczelności.
        Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
        szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym
        Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną przewodu.

        Łączenie rur
        Lutowanie
        Łączenie rur nierozłączne wykonać techniką lutu twardego metodą kapilarnego połączenia  

 kielichowego. Kielichy wykonane na rurach muszą spełniać wymagania odnośnie wymiaru i
 tolerancji średnicy wewnętrznej ustalone dla łączników. 
Ogólnie kielichy powinny być cylindryczne, współosiowe, a szczelina po wysunięciu  

        końca drugiej rury nie powinna być mniejsza niŜ 0,02 mm. i nie moŜe teŜ przekraczać
        0,3mm.
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        Połączenia rozłączne naleŜy stosować tylko w przyłączach do armatury i urządzeń oraz łączenia
        rur miedzianych z innymi rurami przy pomocy łączników fabrycznych z brązu lub mosiądzu.  
        Niedopuszczalne jest w połączeniach rozłącznych:

• stosowanie łączników zaciskowych
• wywijanie krawędzi dla utworzenia złącza kołnierzowego

        Połączenia zaciskowe
        Do łączenia rur miedzianych w instalacji c.o. stosowane są łączniki zaciskowe dwóch typów: 

Typ I - nie wymagający specjalnego przygotowania końcówki rury. Przy dokręcaniu 
gwintowanej nakrętki następuje dociśnięcie pierścienia do zewnętrznej powierzchni 
rury. Łączniki typu I mogą być uŜywane do łączenia rur miedzianych we wszystkich 
stanach kwalifikacyjnych

Typ II - wymaga uformowania końcówki rury, która jest w połączeniu dociskana do
pierścienia. Dlatego moŜe być stosowany tylko do rur miękkich R 220.

       Izolacja ciepłochronna
       Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie  
       izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeŜeli:

• są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, 
w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,

• prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 stop.C,

• z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
określonych przewodów.

        Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z  
        projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po 
        uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego 
        zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
        potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. Materiał z
        którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza
        osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały  
        przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
        sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich 
        zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna
        być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
        zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie  
        wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być  
        zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
        Izolacja powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia .  
        Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu izolacji, naleŜy oznaczyć zgodnie z
        przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
        instalacji grzewczej. Materiały stosowane na izolacje ciepłochronne powinny być:

- odporne na działanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich właściwości   
              uŜytkowych w czasie nie krótszym niŜ okres eksploatacji elementu izolowanego,

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału elementu izolowanego,
- wytrzymałe na obciąŜenie statyczne i dynamiczne występujące w czasie

              transportu, montaŜu i eksploatacji, 
           - odporne na działanie wody.

        Materiały na izolację cieplną wewnątrz budynku dodatkowo powinny być nietoksyczne oraz  
        spełniać wymagania przeciwpoŜarowe. PoniŜej zestawiono właściwości materiałów  
        stosowanych jako izolacja cieplna przewodów i urządzeń wewnętrznych instalacji sanitarnych.
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       Właściwo ści izolacyjne materiałów
        Rodzaj materiału         Gęstość           Przewodność cieplna                  Zakres temperatur
            izolacyjnego                                                                                                   pracy
                                                 kg/m3                   Wm-1K-1                                       stop.C

         Szkło piankowe     145 0,040 -214 ÷ +150
         Wata szklana                      58                        0,042                                     -180 ÷ +400
         Wełna mineralna               150                        0,043                                           +250
         Polietylen spieniony        25 ÷ 35                    0,029                                     - 75 ÷ +110
         Guma porowata                110                        0,030                                     - 75 ÷ + 95
         Poliuretan spieniony
         twardy                             30 ÷ 90                    0,027                                     -180 ÷ +120         
        Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do  
        powierzchni ściany lub wnęki.
        Grzejniki stalowe naleŜy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do  
        ściany.

• Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŜy montować albo w płaszczyźnie
pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

• Grzejnik w poziomie naleŜy montować z uwzględnieniem moŜliwości jego
odpowietrzania.

• Grzejniki płytowe stalowe naleŜy mocować do ściany zgodnie z instrukcją
producenta grzejnika.

• Grzejniki członowe Ŝeliwne i stalowe naleŜy montować na wspornikach
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien
przypadać na nie więcej niŜ 5 członowe grzejnika Ŝeliwnego i nie więcej niŜ
7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niŜ dwa wsporniki i jeden
uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch
członów , które naleŜy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

        Monta Ŝ armatury
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)

instalacji, w której jest zainstalowana.
• Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby

była dostępna do obsługi i konserwacji.
• Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub

konstrukcji wsporczych przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.

• Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają
dodatkowego zamocowania.

• Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a takŜe na
gałęziach powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu aby przy napełnianiu instalacji
woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których
producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.

• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony
pionu), dla umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być
zaopatrzona w złączkę do węŜa w sposób umoŜliwiający gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.

• KaŜdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku
o wysokości 2 - 3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niŜ 20 – 25 grzejników,
powinny być wyposaŜone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na
podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.
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5.6. Kotłownia gazowa.

Dla zasilania wykonanej instalacji centralnego ogrzewania, a takŜe w celu wytwarzania ciepłej
wody uŜytkowej naleŜy wykonać kotłownię gazową niskotemperaturową o parametrach
zasilania T1/T2 =70/500C. Układ grzewczy instalacji kotłowni gazowej i wykonanej instalacji
centralnego ogrzewania pracował będzie w systemie zamkniętym. NaleŜy zastosować kocioł
stacjonarny, niskotemperaturowy z palnikiem atmosferycznym. Produkty spalania z kotła
gazowego naleŜy usuwać poprzez zamontowany wkład kominowy z blachy kwasoodpornej
wyprowadzony ponad dach budynku.
W kotłowni powinna być wykonana wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna zapewniająca
doprowadzenie powietrza do procesu spalania kotła, oraz dla wentylacji pomieszczenia
kotłowni. Nawiew do kotłowni naleŜy wykonać nad posadzką pomieszczenia, wywiew pod
stropem. Kanały nawiewny i wywiewny w kotłowni naleŜy zakończyć kratkami bezŜaluzjowymi.
Instalacja  centralnego  będzie  pogodowo  tj.  w  funkcji  temperatury  zewnętrznej  poprzez
zastosowanie mieszacza trójdrogowego z siłownikiem. Sterowanie pracą  obiegu grzewczego
instalacji centralnego ogrzewania, oraz przygotowaniem ciepłej wody uŜytkowej sterował będzie
regulator zamontowany na kotle grzewczym.
Dla przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej w obiekcie naleŜy zamontować pojemnościowy
podgrzewacz ciepłej wody uŜytkowej o objętości minimum V=200dm3.
Zasobnik  ciepłej  wody uŜytkowej  naleŜy  zabezpieczyć  poprzez  zamontowanie  na  rurociągu
zasilającym zimnej wody do zbiornika zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 
Po=6,0barów. Kocioł gazowy zostanie zabezpieczony membranowym zaworem bezpieczeństwa
Po=3,0 bary. Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczona zostanie przez wzrostem
ciśnienia poprzez naczynie przeponowe. Przepływ czynnika grzewczego w obiegach
grzewczych wymuszony będzie poprzez bezstopniowe pompy elektroniczne. 
Instalacje technologiczną w kotłowni naleŜy wykonać z rur stalowych ze szwem łączonych przez
spawanie. Rurociągi technologiczne w kotłowni gazowej naleŜy izolować izolacją ciepłochronną
o grubości otuliny min. G=30mm.
Wewnętrzna instalacja gazowa
Wewnętrzną instalację gazową od głównego zaworu gazowego do kotła grzewczego naleŜy
wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie.
Przewody instalacji gazowej naleŜy prowadzić pod stropami pomieszczeń po wierzchu ścian w
odległości 2cm od tynku. Rury gazowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne
czyszczenie i malowanie farbą miniową. Po zakończeniu w/w czynności rury pomalować na
kolor Ŝółty. Przejścia instalacji gazowej przez ścianę zewnętrzną i ściany konstrukcyjne budynku
naleŜy wykonać w stalowych tulejach ochronnych i wypełnić je kitem elastycznym. Średnica
tulei ochronnej powinna być co najmniej 20mm większa od średnicy zewnętrznej rurociągu
gazowego. Na odcinku tulei nie wolno wykonywać połączeń spawanych. Rury gazowe nie mogą
stanowić podpory dla innych przewodów. Przed kotłem gazowym naleŜy zamontować kurek
gazowy kulowe ćwierć-obrotowy na pionowym odcinku rurociągu gazowego, pozwalający na
szybkie odcięcie dopływu gazu do kotła. Wykonawstwo wewnętrznej instalacji gazu naleŜy
poddać odbiorowi technicznemu i próbie ciśnieniowej w  obecności dostawcy gazu. Na
okoliczność tę naleŜy spisać protokół stwierdzający szczelność i prawidłowość wykonanej
instalacji gazowej.
Na instalacji gazowej naleŜy zamontować aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej
(ASBiG). W skład ASBiG-u wchodzą następujące urządzenia: 
•Moduł sterujący,
•Zawór elektromagnetyczny zamontowany w zewnętrznej skrzynce gazowej,
•Detektory wycieku gazu zamontowane w kotłowni,
•Syrena alarmowa – dźwiękowa,
•Lampa sygnalizacyjna – optyczna.
Instalacja elektryczna w kotłowni
Przed wejściem do kotłowni gazowej naleŜy zamontować wyłącznik główny p.-poŜ. Na
wszystkich urządzeniach zamontowanych w kotłowni naleŜy wykonać połączenia
wyrównawcze.
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5.7. Przył ącze wodoci ągowe.

Do budynku Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1 naleŜy
wykonać przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych zgrzewanych typu PE-HD dla zasilania
wewnętrznej instalacji wodociągowej, oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej.  
Na wejściu przyłącza wodociągowego do budynku naleŜy zmontować zestaw pomiarowy zimnej
wody w którego skład wchodzą:
- zawór kulowy odcinający,
- wodomierz skrzydełkowy,
- zawór zwrotny antyskaŜeniowy,
- zawór kulowy odcinający.   

Materiały do budowy przył ącza wodoci ągowego.
Do wykonania przyłącza wodociągowego naleŜy stosować rury i kształtki z polietylenu PE-HD
na ciśnienie PN10. Łączenie rur polietylenowych wykonywać za pośrednictwem kształtek (muf,
kolan) elektrooporowych łączonych przez zgrzewanie. Jako armaturę odcinającą na sieci
wodociągowej naleŜy stosować zasuwy kołnierzowe na ciśnienie PN16 z trzpieniem
teleskopowym, oraz skrzynką uliczną wykonaną z Ŝeliwa. Połączenie armatury z rurociągami
naleŜy wykonywać poprzez połączenia kołnierzowe i uszczelniać za pośrednictwem płaskich
uszczelek gumowych. 

Dane techniczne stosowanej armatury :
• ciśnienie robocze : - P=16 bar;
• temperatura : - P=200C;

Rury i kształtki do budowy przyłącza wodociągowego muszą mieć następujące cechy : 
•odporność na działanie bakterii i grzybów;
•odporność na prądy błądzące;
•moŜliwość transportowania wody o temperaturze do 200C;
•muszą być wykonane z materiału niepalnego lub samogasnącego;

Łączenie i układanie ruroci ągów wodoci ągowych w ziemi. Obsypka. Zasypka.
Rurociągi wodociągowe, naleŜy łączyć między sobą metodą zgrzewania elektrooporowego za
pomocą muf i kolan elektrooporowych. NaleŜy łączyć ze sobą elementy o tych samych
średnicach, grubości ścianki oraz tą samą grupę wskaźnika szybkości płynięcia. Zgrzewanie
wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ T = 0OC.

UWAGA!   Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania,
technologię wykonania zgrzewu i kontrolę procesu naleŜy wykonać zgodnie z
technologią producenta.  

Wykop pod wykonanie przyłącza wodociągowego ze względu na lokalizację w centrum miasta
naleŜy wykonać w całości ręcznie. Rurociągi polietylenowe przyłącza wodociągowego naleŜy
układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm wykonanej na gruncie rodzimym. Następnie
naleŜy wykonać obsypkę i zasypkę rurociągów wodociągowych, którą naleŜy prowadzić aŜ do
uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej g=20cm ponad wierzch rurociągów,
uŜywając lekkich urządzeń zagęszczających. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach
rurociągu wodociągowego powinna wynosić bmin= 20cm. Zasypkę główną wykonać gruntem
rodzimym. Maksymalna wielkość cząstek, które zostaną uŜyte do zasypania nie moŜe
przekroczyć 30mm. Zasypkę gruntem rodzimym naleŜy zagęszczać w warstwach o grubości
20cm. 
Nadmiar urobku z wykopu powstały po wykonaniu przyłącza wodociągowego naleŜy usunąć z
miejsca budowy za pomocą samochodów samowyładowczych. Po wykonaniu przyłącza
wodociągowego naleŜy wykonać odtworzenie nawierzchni drogi w pasie drogowym zarówno
jezdni jak i chodnika do stanu pierwotnego i zgłosić w/w prace do odbioru w stosownym
miejskim urzędzie drogowym.
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Próba szczelno ści ruroci ągów wodoci ągowych
Próbę szczelności rurociągów wodociągowych naleŜy wykonać zgodnie z Polskimi Normami:

•PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
•PN-74/B-10733 „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze”.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności, rurociąg przyłącza wodnego naleŜy
poddać płukaniu uŜywając czystej wody wodociągowej, tak aby usunąć wszystkie
zanieczyszczenia stałe. Woda płucząca po zakończeniu płukania musi być poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym, które wykaŜą czy zachodzi potrzeba dezynfekcji
rurociągów wodociągowych i czy woda nadaje się do spoŜycia.

5.8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczow ej, przebudowa kanału deszczowego.

Do budynku Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1 naleŜy
wykonać przykanalik kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki sanitarno-bytowe z budynku,
oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur spustowych odprowadzające wody opadowe oraz
przebudowę kanału deszczowego kolidującego z częścią przedmiotowego budynku. Dla
odprowadzania ścieków kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy stosować rurociągi typu
PVC-U dla kanalizacji zewnętrznej łączone kielichowe z uszczelnieniem uszczelką gumową.
Łączenie i monta Ŝ rur kanalizacyjnych.
Rury  i  kształtki  uŜyte  do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  muszą  posiadać
następujące cechy :

•odporność na korozję ogólną i wŜerową;
•moŜliwość transportowania ścieków o róŜnym składzie chemicznym;
•odporność na prądy błądzące;
•moŜliwość transportowania ścieków o temp. 950C w przepływie chwilowym;
•muszą być wykonane z materiału niepalnego lub samogasnącego;
•średnice ścianek przewodów kanalizacyjnych - klasa T – SN8 [KN/m2].

Rury kanalizacyjne PVC naleŜy łączyć między sobą za pomocą kielichów z uszczelnieniem
pierścieniem elastycznym. Przed połączeniem rur bose końce naleŜy smarować środkami
ułatwiającymi poślizg. Wszystkie rury PVC posiadają na bosym końcu fabryczne wykonane
oznaczenie głębokości wsunięcia rury w kielich. Pozwala to na precyzyjne połączenie między
łączonymi rurami kanalizacyjnymi. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza,
kaŜda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, musi być
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przewody PVC naleŜy układać przy
temperaturze powietrza zewnętrznego  00C < tmontaŜu < 300C.

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i deszczow ej.
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy włączyć do sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej poprzez studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy min. D=φ1000. Studnie
rewizyjne naleŜy wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego o klasie obciąŜenia D400. Studnie
rewizyjne z kręgów betonowych naleŜy budować na fundamencie tzw. „placku” o grubości co
najmniej 15cm. Przed połoŜeniem „placka” dno wzmocnić warstwą tłucznia o gr. 20cm. Dno
studni musi mieć wyrobioną kinetę zgodnie z zaprojektowanym przekrojem i kierunkiem spadku.
Kręgi betonowe studni rewizyjnych, wraz z „plackiem” naleŜy przed montaŜem zabezpieczyć od
zewnątrz dwukrotną warstwą Abizolu P. 

Monta Ŝ ruroci ągów kanalizacyjnych. Obsypka. Zasypka.
Wykopy pod montaŜ przykanlików kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy wykonywać
mechanicznie koparką podsiębierną. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, oraz
w bezpośredniej bliskości budynku wykopy naleŜy wykonywać ręcznie. Rurociągi kanalizacyjne
PVC naleŜy układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm wykonanej na gruncie rodzimym
(po wykonaniu wykopu nie wyklucza się konieczności wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z
ławy piaskowej o gr. 20cm. po zagęszczeniu, celem ustabilizowania dna wykopu). Następnie
naleŜy wykonać obsypkę i zasypkę rurociągów kanalizacyjnych, którą naleŜy prowadzić aŜ do
uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej g=20cm ponad wierzch rurociągów,
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uŜywając lekkich urządzeń zagęszczających. Wskaźnik zagęszczenia tej warstwy powinien
wynosić min. Is=0,95. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rurociągu kanalizacyjnego
powinna wynosić bmin= 20cm. Zasypkę główną wykonać gruntem rodzimym. Maksymalna
wielkość cząstek, które zostaną uŜyte do zasypania nie moŜe przekroczyć 30mm. Zasypkę
gruntem rodzimym naleŜy zagęszczać w warstwach o grubości 20cm. Nadmiar urobku z
wykopu powstały po wykonaniu przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy
usunąć z miejsca budowy za pomocą samochodów samowyładowczych. Po wykonaniu
włączeń przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej do kolektorów miejskich naleŜy
wykonać odtworzenie nawierzchni drogi w pasie drogowym zarówno jezdni jak i chodnika do
stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
       Ogolne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
       transportu podano w WWiORB – Wymagania ogólne..
       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
       Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z  
       PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  
       Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

InŜynier Kontraktu jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
       Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
       właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla  
       materiałów i systemów technologicznych.

       Próby szczelno ści przewodów.
       W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów naleŜy przeprowadzić  
       próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
       przewodu. Na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę  
       szczelności całego przewodu.
       Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane
       w normie (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS.
       NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące
       warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z
obowiązującymi przepisami,

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
• profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie w najwyŜszych

punktach badanego odcinka,
• naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

       W czasie prowadzenia próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać
       następujących warunków:

• przewód nie moŜe być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni   zewnętrznej 
nie moŜe być niŜsza niŜ 1stop. C,

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniŜszego punktu,
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 stop.

C,
• ·po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania,
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut

sprawdzać jego poziom,
• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać
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dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego naleŜy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym
czasie naleŜy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 
dłuŜej niŜ 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

• cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków.

       Ciśnienie próbne wykonania prób ciśnieniowych na instalacjach sanitarnych powinno wynosić:
• Instalacja centralnego ogrzewania 

P = Probocze + 0,2MPa, lecz nie mniejsze niŜ P=0,40MPa,

• Instalacja rurociągów technologicznych w kotłowni: 
P = Probocze + 0,2MPa, lecz nie mniejsze niŜ P=0,40MPa,

• Instalacja ciepłej i zimnej wody uŜytkowej
P = Probocze x 1,5, lecz nie mniejsze niŜ P=0,90MPa,

• Instalacja hydrantowa – ciśnienie próbne P=1,0MPa,

       Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.
       Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a  
       przewód powinien być opróŜniony zwody.
       Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli  
       Wykonawcy, InŜyniera Kontraktu i uŜytkownika.
       Dla instalacji co, po wykonaniu prób szczelności na zimno, naleŜy przeprowadzić próbę instalacji
       na gorąco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.

       Kontrola jako ści instalacji wentylacyjnej
       Sprawdzenie kompletności wykonania prac.
       Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, Ŝe w  
       pełni wykonano wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich
       wykonania z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami  
       technicznymi. 
       NaleŜy przeprowadzić następujące działania:

• porównanie wykonania elementów instalacji z PFU, dokumentacją projektową 
w zakresie jakości i ilości materiałów,

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.
• sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na kontrolę działania, 

czyszczenie i konserwację.
• sprawdzenie czystości instalacji.
• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

       Kontrola działania instalacji
       Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości działania instalacji
       zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidłowości montaŜu i poprawności  
       działania poszczególnych elementów instalacji. W skład czynności koniecznych do wykonania 
       podczas kontroli działania instalacji wchodzą:

• prace wstępne
• kontrola działania wentylatorów
• kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych
• kontrola działania elementów regulacyjnych

       Pomiary kontrolne
       Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry  
       projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W skład pomiarów kontrolnych wchodzą:

• strumień objętości powietrza wywiewanego
• poziom hałasu w pomieszczeniu,
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       Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania  
       instalacji. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 
       i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych naleŜy określić połoŜenie punktów 
       pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
       podać w dokumentach odbiorowych. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego  
       oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne 
       wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia 
       powietrza instalacji.

       Kontrola jako ści wykonania kotłowni gazowej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami InŜyniera Kontraktu. 
• kontrola zastosowanych materiałów
• kontrola wykonania poszczególnych etapów - roboty te powinny być odebrane i

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ InŜyniera budowy i potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy

• sprawdzenie kompletności wykonanych robót
• bez zgody Inspektora nadzoru potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie moŜna

rozpoczynać kolejnych etapów robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami podany-
mi powyŜej, a w szczególności z wymaganiami norm przedmiotowych:

•  w odniesieniu do robót zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonywania    
   robót
•  w odniesieniu do kotłowni gazowej po zakończeniu robót. Kontrola końcowa polega na    
   sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz wymaganiami podanymi powyŜej.

        Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, jeŜeli wszystkie sprawdzone właściwości kotłowni
        są zgodne z wymaganiami podanymi powyŜej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo 
        wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
        Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
        obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
        pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
        W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach 
        ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
        Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
       Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  
       odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
       zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).
       Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  
       InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
       Odbiór jest potwierdzeniem wykonania rob zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  
       obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegółowe
       Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych naleŜą do robót ulegających
       zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB – Wymagania ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Płatność za pozycję rozliczeniową naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
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       Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości  
       wykonania robót, na podstawie wyników  pomiarów i badań.

9.2. Cena składowa wykonania robót.
      Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych  

w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody u Ŝytkowej  obejmuje:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• montaŜ rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną

i odcinającą
• montaŜ armatury wodociągowej wypływowej (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,

natryskowe, zawory czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejść dopływowych
• sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury
• wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
• wiercenie otworów w konstrukcjach Ŝelbetowych
• wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
• próby szczelności odcinków instalacji,
• płukanie odcinków instalacji ciepłej i zimnej wody uŜytkowej,
• dezynfekcja rurociągów wodociągowych
• izolacja termiczna rurociągów instalacji c.w.u.,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• porządkowanie Terenu budowy po robotach.

      Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych   
w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej   obejmuje:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
• badania laboratoryjne robót i materiał wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• montaŜ rurociągów kanalizacyjnych, kształtek, rur wywiewnych, zaworów napowietrzających,

czyszczaków i rewizji
• montaŜ przyborów sanitarnych (muszle ustępowe, umywalki, itp.) wraz z wykonaniem podejść

odpływowych
• wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
• wiercenie otworów w konstrukcjach Ŝelbetowych
• próby szczelności odcinków instalacji,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• porządkowanie Terenu budowy po robotach.

       
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych  

       w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• montaŜ rurociągów c.o. wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną i

odcinającą
• montaŜ grzejników i zaworów termostatycznych,
• sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury,
• wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
• wiercenie otworów w konstrukcjach Ŝelbetowych
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• wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
• próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,
• montaŜ zaworów termostatycznych i regulacja instalacji c.o.
• izolacja termiczna rurociągów instalacji centralnego ogrzewania,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• porządkowanie Terenu budowy po robotach.

       Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych
       w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wyci ągowej  obejmuje:

• prace przygotowawcze,
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• montaŜ przewodów, kształtek i uzbrojenia przewodów,
• montaŜ elementów wywiewnych z wyposaŜeniem,
• rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

       Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych  
       w Kontrakcie w zakresie wykonania kotłowni gazowej obejmuje:

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• montaŜ urządzeń kotłowni gazowej: kotła grzewczego, zasobnika ciepłej wody uŜytkowej,

naczynia przeponowego, pomp obiegowych, wkładu kominowego, zaworów bezpieczeństwa,
• montaŜ rurociągów technologicznych w kotłowni gazowej wraz z armaturą pomiarową,

regulacyjną i odcinającą
• sprawdzenie poprawności działania kotłowni, uruchomienie kotłowni, regulacje, pomiary,
• wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
• próba szczelności rurociągów technologicznych w kotłowni gazowej,
• izolacja termiczna rurociągów technologicznych w kotłowni,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• porządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem przyłączy sanitarnych w Kontrakcie
w zakresie wykonania przył ącza wodoci ągowego obejmuje:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych,
• wykonanie wykopów pod przyłącze wodociągowe,
• montaŜ rurociągów i kształtek wodociągowych,
• montaŜ armatury odcinającej na przyłączu wodociągowym
• wykonanie podsypki, osypki i zasypki piaskowej
• wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
• próba szczelności rurociągów wodociągowych,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• porządkowanie Terenu budowy po robotach,
• przywrócenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego.
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Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem przyłączy sanitarnych w Kontrakcie
w zakresie wykonania przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej o raz przebudowy
kanału deszczowego obejmuje:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych,
• wykonanie wykopów pod przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• montaŜ rurociągów i kształtek kanalizacyjnych,
• montaŜ studni rewizyjnych,
• wykonanie podsypki, osypki i zasypki piaskowej
• wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
• próba szczelności rurociągów kanalizacyjnych,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• porządkowanie Terenu budowy po robotach,
• przywrócenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
                               Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
                               Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  
                                   zimnej. Wymagania.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej.
                         Wymagania i badania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów
                               Wspólne wymagania i badania
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.
                               Wymagania i badania. Zmiany l Bl 13/93 poz. 75
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
                          Zastąpione. częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej
                          armatury przepływowej
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
                          Zastąpione. częściowo, przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury
                          odpływowej;
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
                          Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań 

objętych normą arkuszową;
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań.
BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.
BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe.
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.
                               Wymagania ogólne.
PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  
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                                 polichloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
                                 Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-64/H-74204      Rurociągi - Rury stalowe przewodowe – Średnice zewnętrzne
PN-75/B-23-100      Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -
                                Wełna mineralna.
PrPN-EN 12599       Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

     dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-81/B-03020        Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia  
                                 statyczne i  projektowanie
PN-B-10736           Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

                                             kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania
            PN-86/B-06712        Kruszywa mineralne do betonu
           PN-B-11111           Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

     świr i mieszanka
PN-B-10725      Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe
PN-86/H-74374      Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne

            PN-92/M-74001       Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
            PN-83/M-74024/00  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. 

          Wymagania badania.
       PN-85/M-74081      Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
       PN-89/M-74091      Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne  

                                            1,0MPa
       PN-EN 12201      Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  

                                             wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001         Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach  

                                            ciśnieniowych do wody.
             PN-EN 1610           Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
            PN-H-74051-00       Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
             PN-EN 124            Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

           ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,    
                                             znakowanie, sterowanie jakością
            PN-H-74051-02       Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)
            PN-H-74086            Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
            BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny
            PN-B-10729            Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
             PN-EN 1917           Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu  
                                             zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe
            PN-B-24620            Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
            PN-85/C-89205        Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru     
sieci wodociągowych – 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.
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Roboty instalacji i sieci elektrycznych i teletechn icznych 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zadania pn.: 

          “Przebudowa i rozbudowa budynku admonistr acyjno-mieszkalnego na potrzeby  
             Centrum Integracji  i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno –  
UŜytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu
do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i
odbiór instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
W szczególności zakres robót budowlanych obejmuje następujące elementy : 

• wewnętrzna linia zasilająca wlz, 
• rozdzielnica główna RG, 
• tablice piętrowe TP 
• tablice komputerowe TK 
• szafa dystrybucyjna
• instalacje oświetleniowe, 
• instalacje siłowe, 
• instalacje gniazd wtyczkowych (230V),
• instalacje gniazd dedykowanych (230V), 
• instalacja odgromowa,
• ochrona przeciwprzepięciowa,
• ochrona przeciwporaŜeniowa i połączenia wyrównawcze,
• instalacje sygnalizacji alarmu poŜaru,
• instalacje sygnalizacji włamania i napadu,
• instalacje telewizji dozorowej,
• instalacje sieci strukturalnej,
• instalacje sieci telefonicznej.

1.4. Określenia podstawowe
       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,    
       Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu   
       oraz definicjami podanymi w WWiORB – Wymagania Ogólne.
       
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót  oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową  , ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
WWiORB – Wymagania robót.

2. MATERIAŁY
2.1 Deklaracje i Certyfikaty 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub
certyfikaty.
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2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów
• Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były

odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez InŜyniera.

• Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na
terenie budowy lub poza budową muszą być uzgodnione z InŜynierem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają moŜliwość wariantowego stosowania
materiałów, obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomić InŜyniera  o takim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiału lub w okresie dłuŜszym gdy wymagać
tego będzie przeprowadzenie badań przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie
moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera.

3. SPRZĘT
1. Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę musi być zgodny z
ofertą i odpowiadać typom i ilości wykazanym w ST. W przypadku braku ustaleń w ST sprzęt
musi być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera .
2. Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami InŜyniera w terminach
przewidzianych kontraktem.
3. Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego uŜytkowania oraz normom
ochrony środowiska.
4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć InŜynierowi  kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają wariantowe uŜycie sprzętu, Wykonawca
musi powiadomić InŜyniera o swoim wyborze i uzyskać akceptację. Wybrany sprzęt po
uzyskaniu akceptacji nie moŜe być zmieniany bez jego zgody.
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną
odrzucone przez InŜyniera i nie dopuszczone do pracy.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
1. Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z załoŜeniami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminach
przewidzianych kontraktem.
3. W ruchu na drogach publicznych uŜywane pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, a szczególnie o dopuszczalnych obciąŜeniach na osie i innych
parametrach technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą
usunięte z terenu budowy.
4. Wykonawca musi usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren
budowy.

      
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową ,za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami określonymi w ST,  projektem  organizacji robót oraz poleceniami
InŜyniera.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną tj. odpowiada za
dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości w terenie wszystkich elementów robót, zgodnie z
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ich wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez InŜyniera.
3. Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na
koszt własny Wykonawcy, jeŜeli takie będą polecenia InŜyniera  
4. Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera  nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.
5. Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją InŜyniera  oparte
będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w
obowiązujących Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia występujące w produkcji i
badaniach materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne
czynniki wpływające na decyzję.
6. Polecenia InŜyniera muszą być wykonane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym
pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca.

5.2. Ogólne techniczne warunki dostaw 
        5.2.1. Postanowienia ogólne

KaŜdy  dostarczony element ( jednostka ) powinien pracować bez usterek, w normalnych jak i
uciąŜliwych warunkach pracy, w ruchu ciągłym jak i przerywanym.
Tam gdzie to jest konieczne, Wykonawca  powinien z własnej inicjatywy zaznajomić się z
warunkami miejscowymi (wizja lokalna, pomiary itd.). Dostarczane elementy muszą być
dostosowane do istniejących części urządzenia. W razie potrzeby Wykonawca powinien
nawiązać w celu wzajemnej koordynacji kontakt z wytwórcą współpracujących zespołów
urządzenia.

         5.2.2    Respektowanie przepisów instytucji urzędowych i zezwolenia
KaŜda jednostka, względnie urządzenie powinno pod kaŜdym względem, o ile chodzi o
konstrukcję, respektować przepisy prawne i ustalenia urzędowe, przepisy techniczno-
ubezpieczeniowe. oraz wskazówki towarzystw branŜowych. Właściwymi są przepisy i
rozporządzenia obowiązujące w miejscu ustawienia jednostki.
Wykonawca powinien poinformować we właściwym czasie kupującego, jeśli w miejscu
ustawienia, względnie uŜytkowania danej jednostki, względnie urządzenia, potrzebne jest
urzędowe zezwolenie, lub odbiór i przedstawić do dyspozycji Inwestora wszystkie niezbędne
podkładki techniczne (jak obliczenia, rysunki, opisy itd.).
Zezwolenia, które w kaŜdym wypadku zaleŜne są od indywidualnej decyzji właściwych urzędów
powinny zostać zawnioskowane przed rozpoczęciem prac wykonawczych poprzez odpowiednie
rozmowy wstępne.
NaleŜy zasadniczo uwzględnić wszystkie odnośne przepisy Prawa Budowlanego jak i Kodeksu
Cywilnego.

          5.2.3. Standaryzacja
Jednostki i ich podzespoły powinny odpowiadać normom PN i EN oraz sprawdzonym normom
zakładowym wytwórcy .
Przy odchyłkach od norm PN i lub EN oraz od norm warsztatowych, naleŜy w sposób wyraźny
poinformować o tym Inwestora.

         5.2.4. Inne zasady 
Wszystkie zewnętrzne części maszyn i aparatów naleŜy w razie potrzeby starannie odrdzewić,
zagruntować i pomalować zgodnie z propozycją kolorystyczną Inwestora . W przypadku
uzgodnienia, Ŝe malowanie nastąpi dopiero po montaŜu i próbach odbiorowych, naleŜy
maszyny i aparaty po starannym odrdzewieniu pomalować jedynie trwałą farbą gruntową.
Do zakresu dostawy naleŜą równieŜ: atesty warsztatowe, sprawozdania z prób, protokóły
odbiorowe i wykresy wydajności.

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         128
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

5.3.Ogólne techniczne warunki monta Ŝu 
         5.3.1. MontaŜ

Prace montaŜowe naleŜy przeprowadzić terminowo zgodnie z planem montaŜu (sieciowy plan
montaŜowy). Wykonawca  powinien z odpowiednim wyprzedzeniem postarać się o dostateczną
ilość personelu montaŜowego i urządzenia pomocnicze.
Po ukończeniu prac montaŜowych Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi w oryginale,
albo w formie kopii, jeden komplet sporządzonych przez niego rysunków wykonawczych, jako
załącznik do dokumentacji ostatecznej. Po zakończeniu prac rysunki te naleŜy zaktualizować
tak, aby były pod kaŜdym względem zgodne ze stanem ostatecznym.

         5.3.2.  Przygotowania do montaŜu
Do przygotowania prac montaŜowych, szczególnie tych które musi poczynić Inwestor ,
Wykonawca  powinien w odpowiednim czasie dostarczyć niezbędne dane i podkładki
opracowane z wystarczającą dokładnością.
Przed rozpoczęciem dostaw materiałowych i prac montaŜowych Wykonawca  powinien
zorientować się na miejscu co do sytuacji i nawiązać kontakt z kierownikiem montaŜu ze strony
Inwestora . Przy tej okazji naleŜy wyjaśnić  i  skoordynować  wszystkie  zagadnienia
szczegółowe tak, aby zapewnić bezzakłóceniowy, terminowy i fachowy przebieg prac.
Wykonawca  powinien się postarać o pomieszczenia dla personelu montaŜowego, oraz
narzędzi i innych materiałów w obrębie, lub poza obrębem budowy . 

         5.3.3  Kierownictwo i nadzór nad pracami montaŜowymi
Prace powinny być prowadzone pod kierownictwem w pełni odpowiedzialnego majstra ze strony
Wykonawcy.

         5.3.4.  Wykonanie prac montaŜowych
Wykonawca  jest odpowiedzialny za sumienne i fachowe wykonanie prac, za najwyŜszą jakość i
funkcjonalność i ponosi umowną, względnie normalną w takich wypadkach gwarancję.
Prace powinny być zorganizowane w uzgodnieniu z kierownikiem montaŜu w ten sposób, aby
nie utrudniać pracy sąsiadujących urządzeń i aby zapewniała terminową współpracę z innymi
ekipami montaŜowymi.
Nadgodziny, oraz prace w niedzielę i w sobotę mogą być zarządzone i prowadzone jedynie za
zgodą kierownika montaŜu. Przy opóźnieniach terminowych, Inwestor powinien zasadniczo
oświadczyć swą gotowość zezwolenia na konieczne nadgodziny.

          5.3.5   Zapobieganie wypadkom, ochrona mienia, odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia
Wykonawca  powinien przedsięwziąć odpowiednie środki ochrony przeciwko jakimkolwiek
uszkodzeniom ciała i szkodom majątkowym, przy tym naleŜy uwzględnić wszystkie urzędowe
przepisy w tej materii.
Wykonawca  powinien przedstawić dowód istnienia waŜnego ubezpieczenia swego
przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej.
Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń prawnych i zarządzeń policyjnych,
oraz ponosi odpowiedzialność za działalność swoich pełnomocników, rzemieślników i
robotników w myśl ustaleń prawnych. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za ewentualne
wypadki powstałe w wyniku niedotrzymania tych postanowień, w ten sposób aby ewentualne
koszty w Ŝadnym wypadku nie obciąŜały Inwestora i InŜyniera.
Wykonawca powinien przedsięwziąć odpowiednie środki zabezpieczające przeciwko warunkom
atmosferycznym, kradzieŜy i poŜarom równieŜ w czasie wolnym od pracy. TakŜe do jego
obowiązków naleŜy usunięcie powstałych z tych powodów szkód.
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5.4.  Ogólne techniczne warunki monta Ŝu instalacji elektrycznych i teletechnicznych

         5.4.1 Preambuła
W stosunku do instalacji elektrycznych i teletechnicznych obowiązują generalnie takŜe ustalenia
zawarte w rozdziałach o ogólnych warunkach montaŜu .

         5.4.2 Podział robót 
Przy udzielaniu zamówienia kupujący zastrzega sobie następujące prawa :  

• dla określonych elementów budowlanych moŜliwość wskazania właściwych produktów
firm trzecich  oraz właściwych typów, zgodnie z wewnętrzną standaryzacją, 

• wykonanie określonych dostaw, lub robót częściowo, lub całkowicie we własnym
zakresie, bez uznania  jakichkolwiek  rekompensat . 

• w przypadku, jeśliby roboty musiałyby być wykonane w róŜnych etapach, wykonawca
robót nie moŜe Ŝądać Ŝadnego ekwiwalentu za wynikłe dla niego z tego powodu
niedogodności .

         5.4.3 Materiały i urządzenia
JeŜeli nie jest szczegółowo określone w specyfikacji to przy doborze materiałów naleŜy
kierować się  kryterium wysokiej jakości oraz zgodności z odpowiednimi normami lub
aprobatami technicznymi potwierdzonymi deklaracjami zgodności lub certyfikatami.

  
         5.4.4 Zakres i forma rozdzielnic i innych urządzeń rozdzielczo-sterowniczych

Rozdzielnice i inne prefabrykaty:
• Elementy wyłącznikowe  i sterujące powinny być zamontowane w sposób przejrzysty i

łatwo dostępny.
• Oprzewodowanie  powinno być wykonane kompletnie przy pomocy listew zaciskowych ,

przy czym zacisk naleŜy usytuować w ten sposób , aby pozostawić dostatek miejsca  dla
podłączenia  kabla (około 20 cm). Pierwszeństwo dać naleŜy systemowi okablowania
kanałowego.

• Tam gdzie jest to konieczne, poszczególne elementy naleŜy chronić przed dotykiem –
pokrywami ochronnymi .

• Skrzynki naleŜ pomalować farbą gruntową i kryjącą .
• Urządzeniu powinno  towarzyszyć kompletne określenie wyłączników, zacisków,

przewodów itd. (tabliczka  informująca  powinna być przyśrubowana).
• Dla schematów połączeń naleŜy przewidzieć odpowiednią kieszeń .
• Wszystkie wyłączniki  i urządzenia sterujące powinny być chronione przeciw

uszkodzeniom  mechanicznym, a takŜe przeciwko dostępowi pyłu.
• NaleŜy stosować następujące środki ochronne :
• Małe wyłączniki miejscowe , umieszczone bezpośrednio na i przy maszynach , naleŜy

umieścić w odpornych na działanie mechaniczne obudowach skrzynkowych z tworzyw
sztucznych (wyłączniki  końcowe, wyłączniki awaryjne, przyciski  „włączone- wyłączone”,
lampki kontrolne itp. Klasa ochronna  IP 40.

• Małe rozdzielnice lub zwykłe urządzenia wyłącznikowe powinny być umieszczone w
znormalizowanych obudowach  z  blachy lub tworzyw sztucznych . Klasa ochronna IP
40. 

• Większe urządzenia wyłącznikowe i sterownicze naleŜy umieścić w znormalizowanych
szafach blaszanych lub z tworzyw sztucznych. Klasa ochronna IP 40

• W miejscach naraŜonych na działanie wody naleŜy stosować dodatkowo ochronę przed
przenikaniem wody IPx4.

         5.4.5.Funkcjonowanie elementów wyłącznikowych i sterujących 
W przypadku gdy nie istnieją Ŝadne szczegółowe schematy ideowe, zadaniem Wykonawcy  jest
opracowanie i zaproponowanie najlepszych rozwiązań  wyłącznikowo-sterujących. NaleŜy się
przy tym kierować następującymi  wskazówkami :

• Urządzenie niskonapięciowe naleŜy zawsze projektować na napięcie 3x400/220V 50Hz .
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Sieć naleŜy wykonać w układzie TN-S. 
• System sterujący naleŜy eksploatować  prądem o napięciu 230V / 50Hz , lub o niskim

napięciu do 50V (uzwojenie pierwotne  transformatora sterującego 230V )
• Wyłączniki awaryjne powinny ze względów bezpieczeństwa pracować w systemie prądu

spoczynkowego (z wyłącznikiem otwarcia ). 
• Aparaty i maszyny, które w czasie konserwacji lub przy naprawie, przez nieumyślne

wyłączenie przez personel mogą stać się niebezpieczne (np. aparaty przy których trzeba
wejść do środka lub urządzenia napędowe, dźwigowe ) muszą być wyposaŜone w
odłącznik na zasilaniu głównym, który w połoŜeniu otwartym  musi mieć moŜliwość
zablokowania zamkiem .

• Przy wyłącznikach grupowych (wyłącznik kolejnego wyłączenia , blokady itp. ) powinny
być takŜe przewidziane poprzez blokadę moŜliwość sterowania ręcznego (wyłącznik  z
połoŜenia „sterowanie ręczne – automatyczne”).

• Powinna istnieć moŜliwość sprawdzenia przyczyny zakłóceń eksploatacyjnych  w
kaŜdym reŜimie ruchowym. W przypadkach kiedy zakłócenie ruchowe, wypadnięcie
jakiegoś organu   lub zanik napięcia prowadzić moŜe do uszkodzenia maszyny lub
spowodować niebezpieczeństwo, naleŜy przewidzieć specjalne środki bezpieczeństwa
(np. dalsze blokady, automaty zabezpieczające z kontaktami pomocniczymi, meldunek
zwrotny połoŜenia, przekaźniki rozruchu, czujniki ciśnienia itp.)

         5.4.6 Przepisy montaŜowe 
• Dla  rozprowadzenia energii elektrycznej naleŜy zawsze uŜywać 3, 4 , względnie 5

Ŝyłowe przewody z izolacją i osłoną  z tworzyw sztucznych . Minimalny przekrój
wszystkich przewodów łącznie z przewodem sterującym wynosi 1,5 mm2. 

• Przewody naleŜy mocować za pomocą uchwytów kablowych, a w szczególnie
naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne miejscach naleŜy je połoŜyć w rurkach.
NaleŜy zwrócić uwagę  na przejrzystą i estetyczną formę układania przewodów
(usuwanie zadziorów z rur , układanie kabli ze spadkiem , ze względu na gromadzenie
się kondensatu , dostateczne zamocowanie itp.).

• Przy równoległym prowadzeniu większej ilości przewodów naleŜy stosować kanały
( koryta )z blachy lub tworzyw sztucznych .

• Odgałęzienia przewodów powinny być wykonywane jedynie przy pomocy puszek
rozgałęźnych  Przewody i zaciski powinny być odpowiednio oznaczone .

• Zakończenie rurek osłonowych tych linii zasilających, przy których naleŜy się liczyć z
drganiami ,naleŜy wykonać w formie giętkiej (połączonej z rurką i urządzeniem za
pomocą odpowiednich złączek)

• Po zakończeniu prac podłączeniowych i montaŜowych naleŜy system sterujący i siłowy
starannie sprawdzić pod względem  jakości  izolacji ,skuteczności ochrony
przeciwporaŜeniowej i funkcjonalności . Odpowiedzialność za wypadki lub szkody
powstałe w wyniku zaniechania tej próby ponosi Wykonawca.

5.5. Techniczne wymagania przy dostawie urz ądzeń włączających i rozdzielczych
1. Tablica rozdzielcza (rozdzielnica) powinna być solidnie zbudowana i odpowiadać
wymaganiom związanym z transportem, montaŜem i rozruchem . 
1.1. Zamknięcia  szaf muszą być uszczelnione przed wnikaniem kurzu.  Niedopuszczalny jest
wzrost temperatury wewnątrz rozdzielnicy wywołany przez duŜą gęstość upakowania urządzeń
z duŜymi  stratami ciepła itp. Przy znacznych stratach ciepła naleŜy zapobiegać przegrzewaniu
rozdzielnicy poprzez wymuszaną wentylacją z filtrowaniem lub klimatyzacją szafy .
1.2. W kaŜdej szafie powinny znajdować się urządzenia pozwalające przechowywać
dokumentację schematyczną (format A4).
1.3. NaleŜy wbudować odpowiednią ilość poprzecznic montaŜowych z zachowaniem
odpowiedniej rezerwy  (odpowiednio do przedmiotu 10 – 30 % ).
1.4. Aby odpowiednio zamocować elementy na miejscu do tego przewidzianym  i aby
wprowadzić oraz zmontować wszystkie przychodzące i odchodzące przewody naleŜy
zastosować odpowiednie środki (prowadnica).
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1.5. NaleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość zmontowania poszczególnych jednostek
transportowych. Elementy transportowe naleŜy tak wybrać aby transport mógł się odbywać
przez drzwi o standardowej szerokości 75cm. (wysokość 1,95). 
1.6. Dostęp do urządzeń i zacisków nie moŜe być utrudniony.
1.7. Osłony  przy tablicach wolnostojących muszą być wymienne.
1.8. Elementy pod napięciem naleŜy w myśl przepisów zamknąć płytą co najmniej IP 20 i tak
podłączyć, aby moŜna ją demontować bez trudu. 

2. Wszystkie elementy stalowe naleŜy pomalować farbą antykorozyjną. 

3. Wszystkie drzwi muszą być wyposaŜone w zamek. Zgodnie z miejscowymi przepisami na
zewnątrz pomieszczeń ruchu elektrycznego naleŜy zamocować na tablicach wyłącznikowych
zamki zamykane na klucz  w przypadku kiedy ruchome elementy pod napięciem znajdują się z
tyłu drzwi.

4. Jeśli w specyfikacji nie zaznaczono inaczej to obowiązuje:
4.1. Normalna sieć: prąd zmienny 3x400/230V ; 50 Hz
4.2. Sterowanie:

• 230V napięcia zmiennego
• 48V napięcia zmiennego
• w szczególnych wypadkach 24V napięcia zmiennego lub stałego .

5. Wszystkie zaciski do 16 mm2, naleŜy okablować na zaciskach w szeregu .
5 . 1 . Minimalny przekrój poprzeczny =2,5mm2 .
5 . 2 . Numery zacisków musza zgadzać się ze schematem .

6. Jeśli w schemacie nie zaznaczono inaczej to obowiązuje:
6 . 1 . Przekrój poprzeczny okablowania urządzeń zabezpieczających według mocy prądu
znamionowego elementów zabezpieczających.
6 . 2 . Minimalny przekrój linii energetycznej : 1,5 mm2.
6 . 3 . Minimalny przekrój instalacji teletechnicznej : 0,6 mm2. 
6 . 4 . Przewody gołe naleŜy w regularnych odstępach podeprzeć, szczególnie na końcach i
złączach , zaznaczyć farbą i zabezpieczyć przed zwarciem.
6 . 5 . Okablowanie skręcone naleŜy w kaŜdym wypadku układać w specjalnych koszulkach.
6 . 6 . Płytki diodowe naleŜy umieścić na wewnętrznej stronie drzwi.

7. Przewody nie mogą być izolowane pod Ŝadnym zaciskiem urządzenia. W miejscach, gdzie
jest to konieczne naleŜy wbudować oddzielne odgałęzienie zaciskowe (naleŜy stworzyć
moŜliwość podłączenia poszczególnych urządzeń tak aby nie spowodować zakłóceń w pracy ).

8.Jeśli  przepisy bądź specyfikacje nie stanowią inaczej obowiązują następujące kolory :
8 . 1 . Linie prądu zmiennego 
czarny przewód fazowy L1/L2/L3

zakończony oznaczeniem Lx
jasno szary przewód neutralny N
Ŝółto-zielony przewód ochronny PN
8 . 2 . Linia prądu stałego
czerwona + przewód
niebiesko-biały - przewód
8 . 3 . Pozostałe okablowania : 
czarwono-białe sterownicze  wejście i wyjście
fioletowo-białe inne drobne napięcia
zielono-białe analogowe wartości

pomiary , zakończony oznacznikiem +/- 
szary sterowanie 230V
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9.NaleŜy uŜywać następujących kolorów ostrzegawczych :
9 . 1 . Zielony lampa oznaczająca działanie.
9 . 2 . Czerwony lampa oznaczająca uszkodzenie.
9 . 3 . Biały wskaźnik wstawienia (pokazuje tylko wybór którejś z opcji pracy , 

                       przede wszystkim przy naciskaniu guzika .

9 . 4 . śółty lampa ostrzegawcza (przy zaburzeniach w pracy urządzenia lub   
                       wyłącznika).

         9 . 5 . Innych kolorów moŜna uŜywać tylko do specjalnej sygnalizacji .  
9 . 6 . W miarę moŜliwości naleŜy uŜywać tylko diod luminescencyjnych. śarówki, naleŜy
chronić przez oporniki stabilizacyjne, diody poprzez transformację (napięcie robocze 150V).
śarówki muszą być zaopatrzone w dodatkowe oporniki, aby unikać uruchamiania (zapalania) na
skutek indukcji .

10. Jeśli nie zostanie inaczej zapisane w specyfikacji to obowiązujące jest: 
10 . 1 . Wszystkie urządzenia naleŜy oznaczyć odpowiednim numerem pozycyjnym na części 

na stałe zamontowanej i dobrze widocznej.
10 . 2 . Wszystkie oznaczenia muszą być zgodne ze schematem.
10 . 3 . Urządzenia , znajdujące się w bezpośredniej obsłudze muszą być zaopatrzone w 

grawerowaną tablice z oznaczeniami.
10 . 4 . Jeśli nie jest inaczej określone w zeszycie obowiązków, to naleŜy w następujący 

sposób opisywać urządzenia : tekst wypośrodkowany, wielkość liter 20 mm, numer 
pola: w lewym rogu: wysokość liter 30 mm, (taka sama na rewersie).  

  
5.6. Techniczne wymagania przy dostawie elektryczny ch opraw o świetleniowych 

 
Jeśli nie zostanie to inaczej ustalone w opisie urządzenia lub w przedmiarze robót  następujące
punkty są miarodajne:

1. Deklaracja zgodności
W myśl odnośnych ustawowych ustaleń elektryczne oprawy oświetleniowe mogą być uŜywane,
jeśli ich części podlegające obowiązkowej kontroli i jeśli to konieczne oprawy oświetleniowe jako
całość posiadają wymagane deklaracje zgodności z odpowiedniki normami. W szczególności
dotyczy to deklaracji zgodności dla opraw ( jako całości) stosowanych w instalacji oświetlenia
ewakuacyjnego. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku.
2. Korpus opraw oświetleniowych.
Deformacje korpusu opraw przy transporcie, podczas montaŜu i uŜytkowania muszą być
wykluczone. Do umocowania osprzętu w korpusie naleŜy uŜywać rurek prowadzących i
dystansowych. Korpus armatury zaopatrzyć w oznaczoną płytkę odgałęźną.
3. Lakierowanie i pielęgnacja zewnętrzna.
Wszystkie elementy metalowe mają być odporne na zarysowania, polakierowane termicznie lub
farbą proszkową na biało, uprzednio konserwowane antykorozyjnie lub próŜniowo.
4. Klosze.
Jako tworzywo do kloszy szklanych naleŜy uŜywać tylko szkła organicznego na bazie
metakrylanu.
5. Urządzenia zapłonowe.
Przewidziane są elektroniczne urządzenia zapłonowe. Starter cieplny niskostratny, zawartość
wyŜszych harmonicznych zgodnie z EN 60555-2. Automatyczne wyłączanie uszkodzonych
świetlówek .
6. Mocowanie.
System przychwycenia z wysokowartościowym umocowaniem i ze zwykłym wyrównaniem
długości. Przy armaturze naraŜonej na wilgoć uŜyć dławików gwintowanych.
7. Świetlówki 
W normalnym wypadku zwykłe rury 18W/36/W/58W fi 26mm prod. Philips, Osram lub
równowartościowe oraz świetlówki kompaktowe, kolor światła 830  (840 w pomieszczeniach o
wymaganym natęŜeniu oświetlenia większym niŜ 300 lx).
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8. Osłony przeciwolśnieniowe (rastry).
• Mocowanie musi być moŜliwe bez narzędzi i bez wysiłku np. przy pomocy znajdujących

się w oprawie zamknięć zatrzaskowych lub spręŜynowych.
• Osłony powinny być zaopatrzone w wytrzymałe na wygięcia płytki poprzeczne i

przegródki V.
• Osłona powinna być z reguły zabezpieczona (struna nylonowa).

9. Reflektory
Muszą wytrzymywać nowoczesne środki późniejszego czyszczenia. MontaŜ musi następować
niemoŜliwymi do zgubienia nakrętkami lub zamknięciami zatrzaskowymi. Przy demontaŜu
elektryczne przyłącza reflektora powinny być łatwo dostępne.
10. Oprawy Ŝarówkowe
Materiał ma być odpowiednio wytrzymały do moŜliwości wytwarzania się ciepła. NaleŜy podać
odporność oprawy.
11. Wzory
Wykonawca przedstawi Inwestorowi przed dostawą wzory opraw, które zamierza dostarczyć
celem ich ostatecznego zatwierdzenia.
 

5.7.Szczegółowy zakres wykonywanych robót
Wykonawca winien zapoznać się  z Projektami technologicznymi urządzeń ( wentylacja ,
klimatyzacja itp) wchodzących w zakres dostawy  w celu koordynacji oferty i prac związanych z
dostawą, montaŜem i rozruchem elektrycznych urządzeń technologicznych nie objętych
zakresem niniejszej specyfikacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych  .  

         5.7.1. Zasilanie budynku
W celu zasilenia budynku w energię elektryczna poprowadzona zostanie wewnętrzna linia
zasilająca poprowadzona od złącza kablowego ZK-3 nr A1 do rozdzielnicy głównej RG budynku
usytuowanej w klatce schodowej na parterze (pom 0.12) . W rozdzielnicy RG usytuowany
zostanie główny wyłącznik przeciwpoŜarowy GWPOś sterowany przyciskiem  umieszczonym w
skrzynce p.t. za przeszklonymi drzwiczkami zamykanymi na klucz. Główny wyłącznik
przeciwpoŜarowy wyłączać będzie dopływ prądu do wszystkich obwodów wyprowadzonych z
RG. Skrzynka z przyciskiem umieszczona zostanie przy głównym wejściu do budynku.
Wysokość umieszczenia środka skrzynki - 1,15m nad  poziomem gotowej posadzki. 
W  RG będzie się równieŜ znajdowały się  zabezpieczenia obwodów zasilających tablice
piętrowe i odbiory znajdujące się na parterze. 

         5.7.2.Przyłącza teletechniczne 
Pomiędzy budynkiem głównym UM Kowary a budynkiem Centrum Integracji i Tradycji Miasta
wybudowana zostanie kanalizacja teletechniczna ,którą poprowadzona zostanie linia łącząca
sieć strukturalną podmiotowego budynku z serwerem zlokalizowanym w budynku głównym. 
Istniejące przyłącze napowietrzne między budynkami zostanie zlikwidowane. 
Sieć telefoniczna budynku Centrum Integracji i Tradycji Miasta połączona zostanie z centralą
zlokalizowaną w budynku głównym UM Kowary za pomocą nowoprojektowanej linii (10 kabli
skrętek) prowadzonej w kanalizacji wspólnie z siecią strukturalną. Zakłada się instalację
telefoniczną zintegrowaną z siecią strukturalną. Linie teletechniczne zostaną doprowadzone z
budynku głównego poprzez kanalizacje teletechniczną do szafy dystrybucyjnej SD w  pom. 0.3
przedmiotowego budynku.
Istniejący aparat telefoniczny zlokalizowany na ścianie zewnętrznej budynku zostanie
zachowany.
Istniejące przyłącze telefoniczne (TP SA) zlokalizowane na ścianie budynku zostanie
zlikwidowane.
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         5.7.3.Wykonanie instalacji kablowych
Linie zasilające tablice piętrowe będą kablami lub przewodami izolowanymi układanymi w
korytach i w pionach kablowych. 
Instalacje odbiorcze wykonane zostaną  przewodami kabelkowymi płaskimi . 
Przewody układane będą w tynku  .
Trasy  układania przewodów powinny się znajdować : 
    -dla tras poziomych 

oś strefy górnej  – 15 cm pod gotową powierzchnią sufitu (strefa o szerokości 20cm) :
oś strefy dolnej  – 30 cm powyŜej gotowej powierzchni podłogi (strefa o szerokości
30cm)
w strefie środkowej (kuchnia)- 100 cm  powyŜej gotowej powierzchni podłogi (strefa o
szerokości 30cm)

     -dla tras pionowych (strefa o szerokości 20cm) :
oś strefy pionowej -15 cm od ościeŜnic lub linii zbiegu ścian.

Tras prowadzenia przewodów w sufitach i pod podłogami -powinny one przebiegać równolegle
do krawędzi ścian. 
Pionowe strefy instalacyjne sięgają od linii zbiegu ścian i sufitu do linii zbiegu ściany z podłogą.
Przy oknach i dwuskrzydłowych drzwiach  pionowe strefy instalacyjne prowadzone są po obu
stronach  okna czy drzwi . W przypadku drzwi jednoskrzydłowych strefę pionową naleŜy
prowadzić tylko po stronie zamka drzwi.
W pomieszczeniach ze ścianami skośnymi strefy pionowe prowadzone są z góry na dół
równolegle do linii zbiegu ścian. Są one traktowane jako strefy pionowe równieŜ wówczas , jeśli
rzeczywista pozycja ścian jest ukośna.
Przewody telefoniczne i komputerowe logiczne typu skrętka kat.5 (układać w listwach
instalacyjnych, rurkach, korytkach i pod tynkiem) . 
Linie kablowe zasilające odbiory zlokalizowane wewnątrz budynku, wykonać kablami typu YKY i
YDY. Instalacje elektryczne naleŜy wykonać jako podtynkową. Przewody wprowadzone do
puszek  powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek naleŜy wprowadzić
tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,  pozostałe przewody naleŜy prowadzić
obok puszki.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi,
w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów
naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób
zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia
przewodów naleŜy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane
w projekcie, sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone
na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczanie przewodów nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów
miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami. Przewody teletechniczne naleŜy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi narzędziami.

Układanie kabli w korytkach kablowych.
Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy
układaniu nie powinna być niŜsza niŜ 0 stop. C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
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skręcanie, rozciąganie czy teŜ uderzanie. Przy układaniu kabla moŜna zginać go tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moŜliwie duŜy. Znakowanie
kabli za pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach
powinno być wykonane co 10m w miejscach, w których łatwo jest odkryć pokrywy korytek.
Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi
korytek. W uzasadnionych przypadkach naleŜy miejsca takie wygładzić i wyprostować. NaleŜy
stosować typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzęt rozgałęziający (trójniki,
rozgałęźniki krzyŜowe i kątowe, łączniki etaŜowe itp.). W miejscach, gdzie nie moŜna
zastosować takiego osprzętu naleŜy wykonać dodatkową osłonę, nakładając na kabel giętką
rurę osłonową lub dwudzielną giętką  na odcinku pomiędzy dwoma segmentami korytek.
Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 220V powinna wynosić co
najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek
montaŜowych wykonać w rurach osłonowych PVC lub stalowych, natomiast do samych
urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach po
ułoŜeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną.

5.7.4.Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
Doprowadzenia przewodów do opraw naleŜy wykonać w sposób nie powodujący napręŜeń
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w
przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt
zastosować w zaleŜności  od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń.
NaleŜy zastosować oprawy oświetleniowe świetlówkowe. Zaprojektowane oświetlenie w
poszczególnych pomieszczeniach musi spełniać wymagania normy  PN-EN-12464-1. Oprawy
nastrojowe montowane będą bezpośrednio do sufitu albo ścian a oprawy stropowe stosowane
będą w sytuacji gdy w pomieszczeniu będzie sufit rastrowy. Oprawy naścienne umieszczone
zostaną na wys. 2,1m nad gotową powierzchnią podłogi
Zaprojektować osprzęt podtynkowy co najmniej  IP 20 :
Puszki  odgałęźne montowane będą w górnej strefie instalacyjnej na wysokości osi strefy. 
Łączniki montowane będą obok drzwi w strefie pionowej w taki sposób aby środek najwyŜej
połoŜonego łącznika znajdował się nie  wyŜej niŜ 1,15 m nad gotową powierzchnią podłogi.
Łączniki , które muszą być zainstalowane poza opisanymi wyŜej pionowymi strefami
instalacyjnymi  powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do  poziomej strefy
instalacyjnej. 

Oświetlenie ewakuacyjne
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych ( klatki schodowe i korytarze)
Oświetlenie dobrane zostanie z zastosowaniem następujących danych i norm:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ. U nr 75 poz. 690 z późniejszymi
zmianami )
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia . Oświetlenie awaryjne.
PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe . Część 2-22: Wymagania szczegółowe .
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
Oświetlenie ewakuacyjne jako rodzaj oświetlenia awaryjnego umoŜliwiającego łatwe i pewne
wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać przez co
najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego i będzie spełniać następujące warunki:
droga ewakuacyjna o szerokości ponad  2m  – oświetlenie ewakuacyjne  strefy otwartej
-minimalne natęŜenie oświetlenia na poziomie posadzki nie moŜe być mniejsze niŜ 0,5lx ( z
wyjątkiem obwodowego pasa o szerokości 0,5m) a równomierność Emax /Emin nie moŜe być
większa od 40/1 , 50% wymaganego natęŜenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s
a pełny poziom natęŜenia oświetlenia w ciągu 60s
droga ewakuacyjna o szerokości do 2m -minimalne natęŜenie oświetlenia na poziomie posadzki
wzdłuŜ środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niŜ 1lx , a na centralnym
pasie drogi obejmującym nie mniej niŜ połowę szerokości drogi ,natęŜenie oświetlenia powinno
stanowić co najmniej 0,5lx , równomierność Emax /Emin wzdłuŜ centralnej linii drogi
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ewakuacyjnej nie powinna być większa od 40/1 , 50% wymaganego natęŜenia oświetlenia
powinno być wytworzone w ciągu 5s a pełny poziom natęŜenia oświetlenia w ciągu 60s. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN -1838:2005-oprawami
z własnym zasilaniem spełniającymi wymagania PN-EN -60598-2-22:2004..
Przewiduje się znaki bezpieczeństwa zgodne z  PN -92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja dotyczące ewakuacji i ochrony przeciwpoŜarowej oświetlone zewnętrznie przez
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

         5.7.5.Tablice rozdzielcze w budynku.
W pomieszczeniu 0.12 usytuowana zostanie rozdzielnica główna budynku RG nad nią na
piętrach zlokalizowane zostaną tablice piętrowe TP i tablicy gniazd komputerowych TK.
Z wydzielonej części RG zasilone zostaną tablice piętrowe, główne odbiory siłowe (np. dźwig
windy), oraz pozostałe odbiorniki usytuowane na parterze i piwnicy ( w piwnicy przewiduje się
tylko montaŜ opraw oświetleniowych IP66).
Tablice piętrowe zasilać będą odbiory znajdujące się na danym piętrze.
W budynku przewiduje się wydzielenie gniazd komputerowych z rozdzielnic TP i zasilenie ich z
tablicy TK usytuowanej w pom. 0.3. 
Tablice rozdzielcze w budynku naleŜy wykonać w typowym systemie wewnętrznych tablic
rozdzielczych, zbudowanych z materiału izolacyjnego. 

  Piętrowa tablica rozdzielcza powinna zawierać:
• wyłącznik główny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem wyłączenia

awaryjnego,
• układ zabezpieczający przeciwporaŜeniowy i przeciwpoŜarowy wyposaŜony w wyłączniki

przeciwporaŜeniowe (lub jako rozwiązanie opcjonalne transformator ochronny z
przekaźnikiem przeciwporaŜeniowym),

• szynowy układ zasilający z wydzielonymi szynami N i PE,
• listwy łączeniowe,
• zabezpieczenia róŜnicowo-prądowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za rozłącznikami,
• rozłączniki zamontowane na zasilaniu tablicy,
• wyłączniki instalacyjne jako zabezpieczenia obwodów odbiorczych,
• zabezpieczenia róŜnicowoprądowe obwodów odbiorczych
• styczniki załączające obwody odbiorcze,
• przekaźniki bistabilne załączające zdalnie wybrane obwody oświetleniowe (jako rozwiązanie

opcjonalne).

         5.7.6.Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa        
W budynku będą dwa stopnie ochrony przeciwprzepięciowej wewnętrznej:
-zintegrowany w rozdzielnicach głównych za pomocą ochronników ograniczających przepięcia
do 1,5 kV , 
Zwody instalacji odgromowej - zwód poziomy nieizolowany  Fe/Zn fi 8. Wszystkie metalowe
elementy znajdujące się na powierzchni dachu, które nie będą wprowadzone do wnętrza
budynku oraz posiadające odpowiednią grubość połączone zostaną z siatką zwodów. Metalowe
elementy znajdujące się na powierzchni dachu o nieodpowiedniej grubości i które nie będą
wprowadzone do wnętrza budynku wyposaŜone zostaną w zwody odsunięte. Metalowe
elementy znajdujące się pod powierzchnią dachu w odległości mniejszej niŜ odstęp separacyjny
wg 3.2 PN-IEC 61024-1 zostaną połączone z siatką zwodów poprzez przepusty dachowe.
Przewody odprowadzające wzdłuŜ ścian budynku zostaną zainstalowane w rurkach pod
warstwą ocieplającą. Złącza probiercze umieszczone zostaną w skrzynkach pod tynkiem.
Zaprojektować uziom otokowy Fe/Zn 25x4. 
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Zakres robót obejmuje:
• wykonanie zwodów poziomych i pionowych w sposób zgodny z opracowaniem projektowym
• wykonanie przewodów odprowadzających w sposób zgodny z opracowaniem projektowym
• wykonanie uziomów poziomych oraz głównych połączeń wyrównawczych (wraz z

niezbędnymi robotami ziemnymi i naprawą nawierzchni)
• wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych w sposób zgodny z

dokumentacją projektową
• przemieszczenie w strefie montaŜowej,
• złoŜenie na miejscu montaŜu wg projektu,
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu

osprzętu,
• wyposaŜenie nieprzewodzących elementów ponad powierzchnią dachu w zwody poziome i

pionowe
• wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych złączy kontrolnych i innych

elementów wymagających takiego zabezpieczenia
• wykonanie badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania i uzyskania

właściwych wartości parametrów technicznych ( rezystancja uziemienia) 
• likwidacja miejsca pracy i uporządkowanie terenu
• osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków,

złączek wraz z zabetonowaniem, oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej lub normami,

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montaŜu instalacji piorunochronnej i uziemień
jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i
osadzeniu przepustów,

         5.7.7.Ochrona przed poraŜeniem i połączenia wyrównawcze     
Podstawowa ochrona przed poraŜeniem (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) zrealizowana
będzie w instalacji poprzez izolację i osłony izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed
poraŜeniem ( ochrona przed dotykiem pośrednim ) samoczynne wyłączenie zasilania. Z
przewodem ochronnym PE zostaną  połączone zaciski PE gniazd wtykowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i osłony tablic rozdzielczych, metalowe osłony sprzętu instalacyjnego a
takŜe metalowe osłony opraw oświetleniowych. Wartość współczynników k zostanie
sprawdzona pomiarowo po wykonaniu instalacji.
W obwodach gn. Wtykowych będą stosowane wyłączniki róŜnicowoprądowe 30mA. 
W RG budynku zostaną zainstalowane szyny wyrównania potencjałów GSWP , uziemione
przewodem Fe/Zn 25x4 połączone między sobą przewodem LY 25  i stanowiące wspólnie
główne połączenie wyrównawcze budynku. Do szyn wyrównania potencjałów  zostanie
podłączony   przewód ochronny, ochronniki przeciwprzepięciowe oraz metalowe wyposaŜenie
instalacyjne budynku. Przewody LY25 układane będą w rurach PVC na tynku.
W łazienkach wykonane zostaną  lokalne  połączenia wyrównawcze DY 2,5 w  rurach PVC 16
p.t. łączące przewód ochronny PE (w TM) z metalowym wyposaŜeniem łazienki. 

         5.7.8.Instalacja Sygnalizacji Alarmu PoŜaru (SAP) 
System sygnalizacji poŜaru obejmuje tylko pomieszczenie archiwum ( wydzielone jako odrębna
strefa). Sygnał przekazać drogą radiową do Miejskiej StraŜy Ratunkowej ( ul.Zamkowa
oddalona ok. 2 km od budynku ).  Instalacja powinna być wykonana zgodnie z CNBOP.
Wszystkie elementy instalacji naleŜy montować i programować zgodnie z zaleceniami
producenta. 

         5.7.9.Instalacja Sygnalizacji Włamania i Napadu
Instalacja SWiN obejmuje pomieszczenia administracyjne, archiwum, sale wystaw,
pomieszczeniach USC. Sygnał przekazany do budynku głównego UM Kowary. 
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          5.7.10. Instalacja telewizji dozorowej
 Instalacja telewizji dozorowej obejmuje tylko wewnętrzne strefy wejściowe do budynków 
( 2 kamery internetowe). Zapis plików video na serwerze znajdującym się w budynku głównym
UM Kowary. 
         

         5.7.11.Instalacja sieci strukturalnej
Instalacja sieci strukturalnej (skrętka kat. V) wpięta do serwera zlokalizowanego w budynku
głównym UM Kowary. W skład sieci wchodzą punkty elektryczno – logiczne (PEL), które
instalowane będą w pomieszczeniach biurowych, pom. USC z salą ślubów, sale wystaw,
archiwum miejskie i archiwum historyczne miasta. Ilość punktów logicznych dostosować do
ilości stanowisk pracy oraz dodatkowo przewidzieć dodatkowe punkty logiczne – 3 w
pomieszczeniu USC oraz po 4 na kondygnacjach I i II. Lokalizacja tych punktów określona
zostanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Maksymalna długość przebiegu moŜe wynieść 90 metrów.
W budynku nie przewiduje się wykonania sieci zasilania gwarantowanego.       

         5.7.12.Próby pomontaŜowe
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów elektrycznych oraz pomiarów
teletechnicznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i
badan naleŜy przedstawić Inspektorowi Nadzoru w formie protokołu.
Po zakończeniu robót elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowiązany  jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontaŜowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleŜy wykonać próby  wykonanej instalacji zasilającej,
sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia
pomiarów naleŜy uŜywać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. NaleŜy
wykonać następujące próby:
• Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych
• Pomiar rezystancji izolacji
• Samoczynnego wyłączenia zasilania
• Sprawdzenia biegunowości
• Badanie wyłącznika róŜnicowo-prądowych
• Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego
Po zakończeniu wszelkich prac montaŜowych i instalacyjnych sieci teletechnicznej naleŜy
wykonać następujące pomiary kontrolne:
• pomiary certyfikacyjne ;
• Pomiary poprawności i ciągłości połączeń magistralnych połączeń wieloparowych sieci

telefonicznej;
• Badania funkcjonalności działania systemu sygnalizacji alarmu poŜaru, systemu sygnalizacji

włamania i napadu i telewizji przemysłowej dozoru.

5.8 Dokumentacja robót monta Ŝowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1. Dokumentacja dostarczana przez Inwestora:
• program funkcjonalno-uzytkowy sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego.

2. Dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę:
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uŜytkowego, 
• pozostałe dokumenty wyszczególnione w WWiORB – Wymagania ogólne .
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji naleŜy
dołoŜyć kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z
oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
       Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
       transportu podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
       Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z  
       PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
       Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. InŜynier jest  
       uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
       Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych
       w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich 
       wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
       wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
       InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
       Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
       terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

       6.2.1. Badania i pomiary linii kablowych i instalacyjnych 
       Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić:

• prawidłowość ułoŜenia instalacji kablowych i przewodowych podtynkowych, w
• korytkach kablowych, w rurach osłonowych,
• zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań kabli i
• przewodów,
• sposób wyprowadzenia kabli do przepustów,
• jakość montaŜu i kompletność osprzętu instalacyjnego,
• prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych,
• jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,
• oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
• zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,
• rezystancję izolacji,
• ciągłość Ŝył linii kablowej.

       6.2.2. Badania i pomiary rozdzielnic:
       Po wykonaniu robót związanych z montaŜem i podłączaniem rozdzielnic naleŜy sprawdzić:

• kompletność badań rozdzielni zgodnie z przepisami,
• nastawy zabezpieczeń,
• ciągłość przewodów ochronnych,
• połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochronnych,
• połączenia zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego,
• kompletność i prawidłowość montaŜu wyposaŜenia,
• zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyŜszym niŜ bezpieczne
• opis czoła rozdzielnic,
• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposaŜenia,
• funkcjonalność:

• układów sterowania i automatyki,
• łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń,
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• obwodów czujek stęŜenia niebezpiecznych gazów,
• wentylacji szaf,
• zamknięcia drzwiczek.

        6.2.3. Badania  skuteczności oświetlenia wewnętrznego.

        Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia naleŜy dokonać pomiaru średniego natęŜenia 
        oświetlenia wewnątrz budynków. W przypadku niespełnienia wymagań norm naleŜy sprawdzić 
        zgodność wykonania instalacji oświetlenia z zatwierdzonym projektem i jakość zastosowanych 
        opraw. JeŜeli te sprawdzenia nie wykaŜą nieprawidłowości, to naleŜy za zgodą InŜyniera, w  
        porozumieniu z projektantem, dołoŜyć dodatkowe oprawy w punktach nie doświetlonych.

        6.2.4. Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej.

        Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i  
        odgromowej naleŜy sprawdzić:

• ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych,
• zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych, uziemiających i odgromowych,
• jakość połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych na złączach

kontrolnych,
• jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyŜowaniach oraz połączenia z

metalowymi elementami dachowymi,
• konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych,
• jakość wykonania uziomów otokowych ,
• skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej wszelkich urządzeń,
• rezystancję przewodów ochronnych i wyrównawczych,
• rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych,
• oznakowanie: złącz kontrolnych, przewodów wyrównawczych, uziemiających.

        6.2.5. Badania instalacji teletechnicznych i alarmowych 

        Sprawdzenie funkcjonalności , badania certyfikacyjne oraz inne określone w normach  
        przedmiotowych .

7. OBMIAR ROBÓT
Roboty elektryczne i teletechniczne związane z układaniem wewnętrznych instalacji
realizowanych w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna
z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania montaŜu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla montaŜu układania wewnętrznych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
       Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB – Wymagania ogólne.
       Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  
       odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
       zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).
       Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  
       InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
       Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
       obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171,  tel./fax 764-61-72, 764-61-73,  e-mail : portalab@onet.pl



P138-846-2009 Program Funkcjonalno-UŜytkowy                                                                                                                                         141
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby

                        Centrum Integracji i Tradycji Miasta w  Kowarach przy ul.1-go Maja 1

8.2. Warunki szczegółowe
       Roboty związane z montaŜem i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych i 
       teletechnicznych naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w  
       WWiORB – Wymagania ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
       Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – Wymagania ogólne.

9.2. Cena składowa wykonania robót
       Cena składowa wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych obejmuje:

• dla wszystkich robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz
ich składowanie,

• roboty zasadnicze:
• Wykonanie instalacji kablowych, w tym: montaŜ korytek kablowych,

montaŜ rurek ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych,
sterowniczych i pomiarowych,

• Wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji elektrycznych, wewnętrznych
ogólnego przeznaczenia, w tym: montaŜ instalacji zasilającej oświetlenie ogólne i
ewakuacyjne, montaŜ instalacji zasilającej obwody gniazd jedno- i trójfazowych,
wykonanie instalacji telefonicznej, montaŜ korytek i listew kablowych, układanie
przewodów pod tynkiem,

• Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji
przeciwporaŜeniowej i wyrównawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji
uziemiającej, systemu ochrony przeciwprzepięciowej,

• montaŜ rozdzielnic,
• montaŜ opraw oświetlenia wewnętrznego ogólnego i ewakuacyjnego,
• montaŜ i zakup osprzętu instalacyjnego(rozgałęźniki, łączniki, gniazda,
• puszki, tablice wnękowe itp.),
• wszelkie prace związane z układaniem kabli w tynku, rurach osłonowych i
• korytkach kablowych,

• wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych,
• wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji,
• prace i nakłady związane z ułoŜeniem kabli i przewodów producenta,
• prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych,
• oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
• zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli,
• wszelkie prace związane z montaŜem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych oraz

sterowniczych,
• wszelkie prace związane z montaŜem , oprogramowaniem i rozruchem a takŜe szkolenie

personelu Inwestora w zakresie instalacji teletechnicznych i alarmowych ,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,
• wywóz terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WaŜniejsze normy techniczne i przepisy związane z robotami objętymi niniejszą specyfikacją :
     PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
                                                    wymagania podstawowe.
     PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
                                                    charakterystyk.

      PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla   
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
     PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  
                                                    cieplnego.
    PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla        
                                                   zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
     PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
                                                    instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
                                                    uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
     PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
                                                    przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
     PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
                                                    przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
                                                    obiektów budowlanych.

     PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia.
     PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
     PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
                                                    zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
                                                    ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym.
     PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
                                                    zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
                                                    przetęŜeniowym.
     PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od 
                                                    wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej 
                                                    w zaleŜności od wpływów zewnętrznych.
     PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                                    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od 
                                                    wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa.
     PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
     PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                      Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
     PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                      Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa  
                                                    długotrwała przewodów.
     PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i  
                                                    sterownicza.
     PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony  
                                                    przed przepięciami.
     PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
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                                                   sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
     PN-IEC 60364-5-54:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
                                                   ochronne.
     PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i  
                                                   połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
     PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie.  
                                                   Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
     PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. 
                                                   Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
     PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
     PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
                                                    Sprawdzanie odbiorcze.

     PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
                                                      Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
                                                    Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 
     PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjyna
                                                    terenie budowy i rozbiórki.
     PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
                                                    Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
     PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
                                                   dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
     PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                                     Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
                                                    oświetlenia zewnętrznego.
     PN-IEC 60364-7-717:2003    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania              
                                                    dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub 
                                                    przewoźne.

Normy pozostałe
       PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy  słownik  terminologiczny elektryki.  Część  826:

Instalacje elektryczne.

       PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporaŜeniowa.

       PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

       PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

       PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

       PN-EN 61140:2005

 

Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne
aspekty instalacji i urządzeń.

       PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

      PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

       PN-EN 60664-1:2005 Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach  
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
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       PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
powyŜej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje
wspólne.

       PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
powyŜej 1 kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne.
Specyfikacje wspólne.

       N SEP-E-003 Norma SEP. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z
przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami
niepełnoizolowanymi.

      N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

       PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych.

       PN-EN 50368:2007 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych.

       PN-EN 61537:2007 (U) Systemy  korytek  i  drabinek  instalacyjnych  do  prowadzenia
przewodów.

      PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania ogólne.

       PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-
1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych
sztywnych.

        PN-EN 50086-2-2:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-
2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych
giętkich.

      PN-EN 50086-2-3:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-
3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych
elastycznych.

      PN-EN 50086-2-4:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-
4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych
układanych w ziemi

       PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania ogólne.

       PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część
21: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych
sztywnych.

       PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część
22: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych
giętkich.

       PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur  instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  Część
23:  Wymagania  szczegółowe.  Systemy  rur  instalacyjnych
elastycznych.

       PN-EN 50085-1:2005 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamkniętych  do  instalacji  elektrycznych.  Część  1:  Wymagania
ogólne.

       PN-E-05115:2002 Instalacje  elektroenergetyczne  prądu  przemiennego o  napięciu
wyŜszym od 1 kV.

       PN-EN 12464 -1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca
pracy we wnętrzach.

       PN/E- 05003
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:

Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986 r.

Arkusz 03  Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04  Ochrona specjalna 1992 r.

       PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogólne.

       PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
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       PN-IEC/TS 61312-3:2004

(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz
obiektów i uziemienia

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do
ograniczania przepięć (SPD)

       PN-IEC 61024-1:2001
         Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

       PN-IEC 61024-1-1:2001
        Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

       PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B – Projektowanie, montaŜ, konserwacja 
i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

       PN-EN 50164-1 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym.

       PN-EN 50164-2:2003 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

       PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaŜowych badań odbiorczych.

       PN-EN 60439-1:2003
        /A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

       PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczeństwa.

       N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Ochrona przeciwporaŜeniowa.

       N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

       PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC.

       PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach
rozdzielczych

       PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania.

       PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

       PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów
instalacji i urządzeń. Wymagania.

       PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

       PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

       PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

       PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

       PN-HD 384.7.711 S1:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.

       PN-EN 62271-202:2007(U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napięcia na niskie napięcie.

       PN-HD 60364-7-715:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-715:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.

       PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część7-
703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub loka-
 lizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze
 sauny.    
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       PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część7-
712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub loka-
 lizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.    

       PN-HD 603 S1:2006
         A3:2007(U)

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.   

       PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część1: Wymagania ogólne.

       PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

Ustawy i rozporz ądzenia
•Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 

•Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

•Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

•Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

•Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  maja  2007r.,  w  sprawie  szczegółowych  warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie
szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji  przez  osoby zajmujące  się  eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci

•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektrycznego (

•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.,  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
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