PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, EDYCJA:A

KTORYCH WARTOSC NIE PRZEKRACZA
WYRAZONEJ W ZLOTYCH KWOTY STRONA: 1

URZAD MIEJSKI 30000 EUR
W KOWARACH

Referat Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Srodowiska

(wnioskodawca-komorka organizacyjna)
Kowary, data 22.03.2019 r.
Znak sprawy: GK .271.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJACY:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1 a.

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z2017 1., poz. 1579 z pdzn. zm.).

zapraszam do zlozenia ofert na: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu , Przebudowa bieini i
odwodnienie bieini oraz wykonanie oswietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w
ramach projektu: ,, Renowacja elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 3i przebudowa boiska sportowego Szkotly
Podstawowej nr 3 oraz przebudowa biezni i wyposazenie w oSwietlenie Stadionu Miejskiego (etap 1), oraz
przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o
dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 wspotfinansowany ze Srodkow Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Os Priorytetowa: 6 Infrastruktura spojnosci
spotecznej, Drzialanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow, Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarow — ZIT AJ

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1 Przedmiotu zaméwienia jest ustuga petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
»Przebudowa biezni i odwodnienie biezni oraz wykonanie o§wietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach.”

2. Przedmiot zamowienia bedzie obejmowat $wiadczenie ustug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynowaniem,
kontrola i nadzorem nad realizacjg robot budowlanych, robdt sanitarnych i robot elektrycznych.

3. Na zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zamawiajacy dysponuje nastgpujacg dokumentacjg:
a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy

b) przedmiar robot,

¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. Podstawowe obowiazki inspektora nadzoru:

a) Zapewnienie petnobranzowego nadzoru i sprawowanie kontroli nad tym nadzorem, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b) kontrolowanie w sposob ciagly jakosci wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, dokumentacji projektowej, oraz praktyka
inzynierska, biezacego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestow, deklaracji, certyfikatow jakosci itp.

c) Reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem budowlanym, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, Polskimi Normami, przepisami prawa
d) opiniowanie i przedstawianie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i
Harmonogramu platnosci, przedstawionego przez Wykonawceg robot oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany
w trakcie trwania budowy,

€) monitorowanie postgpu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z
obowigzujgcym harmonogramem robot,
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f) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w przekazaniu terenu
budowy.

g) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

h) Sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez wykonawceg robot budowlanych faktur i zatagcznikow do nich.

1) Wydawanie kierownikowi robdt polecen dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, wymagajacych odkrycia robdt Iub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.

j) Informowanie na piSmie Zamawiajacego o zagrozeniach w terminowej realizacji rob6t budowlanych w
odniesieniu do zawartych umow.

k) Zadanie od kierownika robot dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a
takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z normami i sztukg budowlana.

1) Przedktadanie raz na dwa tygodnie sprawozdan w formie pisemnej z postgpu robot Zamawiajacemu.

b Uczestnictwo w odbiorze koncowym robot budowlanych i minimum w trzech przegladach pogwarancyjnych.

Wspolny Stownik Zamodwien:
CPV  71.52.00.00-9 — ustugi nadzoru budowlanego

71300000-1 - ustugi inzynieryjne

III. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW
WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPELNIENIA:

1. Bioracy udzial w postepowaniu wykonawcy obowigzani sa wykaza¢ spelnianie nastepujacych warunkéw
udzialu w postepowaniu:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw;

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

ZYoza o$wiadczenie o spetnianiu warunkow - zalacznik nr 2

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
ZYoza oswiadczenie o spetnianiu warunkow - zatacznik nr 2

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
Ztozg o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw - zatgcznik nr 2

d) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
Wykazag dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj: posiadajacymi uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalnosci:
e konstrukcyjno - budowlanej lub drogowe;j,
e instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen tj: wodociggowych i1 kanalizacyjnych cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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2. W celu wykazania spelniania wymagan warunkujacych udzial w postepowaniu wykonawcy obowiazani sa
przedlozy¢ nastepujace oSwiadczenia i dokumenty:

a) o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, stanowigcy zatacznik nr 2 do Zapytania
ofertowego,

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania ofert (nie dotyczy oséb
fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej),

IV. Kryterium oceny oferty :

1. cena brutto przedmiotu zamdéwienia — 100%.

Oferta z najnizsza ceng sposrod ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktow. Pozostate proporcjonalnie mniej,
wedlug formuty:

e I,)
Ty P,

P. — ilo$¢ punktéw ofert badanej w kryterium cena
an — Najnizsza cena brutto ze wszystkich waznych ofert,
an— cena brutto badanej oferty,

2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w Zapytaniu ofertowym oraz zostata oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskata najwyzsza ilo§¢ punktéw w
okreslonych wyzej kryteriach.

3. Cena podana w ofercie powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4. Rozliczenie robot nastagpi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu koncowego odbioru robot,
ptatng w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego. Termin ostatecznego zakonczenia robot
ustala si¢ na dzien odbioru catosci robdt objetych umowa.

Termin realizacji zaméwienia:
Zamawiajacy wymaga aby ustuga obj¢ta zamowieniem zostala wykonana do dnia 31.10.2019 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Oferta powinna by¢ ztozona na zalaczonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym wraz z
wszelkimi wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami.

2. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

3. Mozna ztozy¢ tylko jedna oferte.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi zatagcznikami) nalezy sklada¢ w terminie do dnia 03.04.2019 r. do

godziny 9:45 w formie pisemnej poprzez ich dorgczenie pod adres: Urzad Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary,
ul. 1 Maja la, pok. nr 1-2 (Biuro Obstugi Klienta — budynek A).

*
. *
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2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi zatacznikami i dokumentami powinna znajdowac si¢ w zamknigtej
kopercie z napisem: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu ,,Przebudowa biezni i odwodnienie
biezni oraz wykonanie o$wietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w ramach
projektu: ,Renowacja elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoty
Podstawowej nr 3 oraz przebudowa biezni i wyposazenie w o$wietlenie Stadionu Miejskiego (etap 1), oraz
przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o
dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotfinansowany ze $rodkow Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, O$ Priorytetowa: 6 Infrastruktura spdjnosci
spotecznej, Dzialanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow, Poddzialanie 6.3.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarow — ZIT Al

3. Oferty ztozone po terminie zostang zwrocone bez rozpatrywania.

4. Oferty zlozone przed uptywem terminu otwarcia mogg zosta¢ zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania
dokonuje si¢ poprzez zlozenie stosownego o$wiadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego dorgczenie na adres
Zamawiajgcego.

5. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 03.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiajacego tj. Urzad Miejski w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja la, pok. nr 13 (sala konferencyjna — I pi¢tro- budynek A).

6. Zamawiajacy poinformuje o wyniku postgpowania wszystkich wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty.
Zawiadomienie o wyborze zostanie przestane faksem lub e- mailem.

VII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, miejsce i termin podpisania umowy zostang
wskazane w pisSmie informujacym o wyniku postgpowania.

2. Podpisanie umowy na realizacj¢ przedmiotu zamowienia nastapi w siedzibie Zamawiajacego w sposob ustalony
indywidualnie z Wykonawca, ktory ztozy oferte najkorzystniejsza.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze wybraé
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Osoby upowazniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiajacego:

e Paulina Gieralt — Inspektor ds. infrastruktury technicznej, tel. 75 64 39 225,
e-mail: paulina.gieralt@kowary.pl

e Stanistaw Krasuski — Glowny specjalista ds. zamoéwien publicznych, tel. (75) 64 56 110, fax. (75) 76 13
173).

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacj¢ przedmiotowego zadania w przypadku:

5.1. Zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych, gdy wystapi co najmniej jedna okoliczno$¢ wymieniona
ponizej:

e Nastgpig zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezaleznych od stron (zdarzenia losowe),

e Wystapig potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zapytaniu ofertowym w szczeg6lnosci: temperatury powietrza ponizej 0o C, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z
wyltadowaniami atmosferycznymi. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
termin wykonania umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas
niezbedny na usunigcie skutkow oddzialtywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajagcym
kontynuowanie czynnosci majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

*
. *
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e Wystapig wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gltazy narzutowe, warunkowe itp.),
e Nastgpi stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych prawidlowa realizacjg
przedmiotu umowy (o czas niezbedny na usunigcie tych wad),
e  Wystapi kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli,
e  Wystgpi konieczno§¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen uprawnionych organdéw nadzoru, np. nadzoru
budowlanego,
e  Wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
e W przypadku zmiany terminu realizacji projektu przez Instytucje Zarzadzajaca, termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas wynikajacy ze zmiany terminu realizacji projektu,
e W przypadku zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
e w szczegblnosci:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego;
- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni.
5.2 Wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, uzupetiajacych lub zamiennych wplywajacych na termin
wykonania zaméwienia podstawowego,
5.3. Nastapi zmiana zakresu rzeczowego robot budowlanych nie powodujacych zmiany wysokosci wynagrodzenia,
a niezbednych do uzyskania pozadanego przedmiotu umowy.
5.4. Nastapiag zmiany warunkow platnosci wynikajacych z potrzeb zamawiajacego lub wykonawcy i nie naruszajace
interesu zamawiajacego, w tym sposobu rozliczania umowy i ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
6. Strony umowy dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia
ktorejkolwiek z przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ushug,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

VIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Kowarach jest Pan Krzysztof Radomski,
kontakt: adres e-mail: krzysztof.radomski@kowary.pl, telefon: 75 64 39 230;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu
»Przebudowa biezni i odwodnienie biezni oraz wykonanie o$wietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach —
Roboty budowlane w ramach projektu: ,,Renowacja elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 3i przebudowa
boiska sportowego Szkoty Podstawowej nr 3 oraz przebudowa biezni i wyposazenie w o$wietlenie Stadionu
Migjskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego (115856D) w Kowarach.”
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Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r. realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotinansowany ze $rodkow
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, O$ Priorytetowa: 6 Infrastruktura spdjnosci
spotecznej, Dzialanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow, Poddzialanie 6.3.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarow — ZIT AJ

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8§ oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

- obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, zZe
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

- nie przyshuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki:

zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy,

zatacznik nr 2 - O$§wiadczenie o spelnieniu warunkoéw

zatacznik nr 3 — O$§wiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien.

zatacznik nr 4 - Wzo6r umowy

zatgcznik nr 5 - O$wiadczenie o braku powigzan osobowych i kapitatowych

zatacznik nr 6 - Oswiadczenie w zakresie wypelniania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO.

zatacznik nr 7 — Dokumentacja projektowa

*
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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
strona

z 0goblnej liczby

stron

(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanie ofertowe na:

na zadanie pn: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu ,,Przebudowa biezni i odwodnienie biezni
oraz wykonanie oSwietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w ramach projektu:
»Renowacja elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 3i przebudowa boiska sportowego Szkoty Podstawowej nr 3
oraz przebudowa biezni i wyposazenie w oswietlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu
drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-
02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotfinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, O$ Priorytetowa: 6 Infrastruktura spdjnosci spotecznej, Dziatanie: 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarow, Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarow — ZIT AJ

dla
Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
Wykonawca:

1.Zarejestrowana nazwa Przedsigbiorstwa:

3. NUMET tEIETONUL ..o
A, NUIMET TAXUL cooiiiieeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeea e

6. NUmMeEr NIP: ..o

(Imig 1 nazwisko, pieczatka

*
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PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, EDYCJA:A

KTORYCH WARTOSC NIE PRZEKRACZA
WYRAZONEJ W ZLOTYCH KWOTY STRONA: 8

URZAD MIEJSKI 30000 EUR
W KOWARACH
Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Strona

z 0ogoblnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)
»CENA OFERTY”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w postepowaniu prowadzonym w zapytaniu ofertowym na zadanie
pn: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu ,,Przebudowa biezni i odwodnienie biezni oraz wykona-
nie o$wietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w ramach projektu: ,,Renowacja ele-
wacji budynku Szkoly Podstawowej nr 3i przebudowa boiska sportowego Szkoty Podstawowej nr 3 oraz przebudo-
wa biezni i wyposazenie w o$wietlenie Stadionu Miejskiego (etap 1), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856
przy ul. Warynskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn.
22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskie-
go 2014-2020 wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, O$ Priorytetowa: 6 Infrastruktura spojnosci spolecznej, Dzialanie: 6.3 Rewitalizacja zdegra-

dowanych obszaréw, Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarow — ZIT AJ

1. ZA CEME DIULLO: ..ot ettt ettt ee e et aee s zt

(SEOWIIIC: ...ttt ettt et e et et e e s ta e et e e tbe e eseeetbeessseessbeenseeseseeanseeseseenanes )

W RKWOCIE METLO = ..o zk

(SEOWIIIC: ...ttt ettt et e et e et e e tbe e eseestbeessseessbeesaeessseeanseeseseannnes )

podatek VAT .............. % W KWOCIE: ..ot 7k

(SEOWIIIC: ettt ettt e et e e vt e e te e et aeesbe e e bbe e taeessseesseeessaeenssaessseesseessseesnaans )
............................................. ydnia .o

(Imig 1 nazwisko, pieczatka)
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PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, EDYCJA:A

KTORYCH WARTOSC NIE PRZEKRACZA
WYRAZONEJ W ZLOTYCH KWOTY STRONA: 9

URZAD MIEJSKI 30000 EUR
W KOWARACH

Zalacznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z 0goblnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkow

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na
zadanie: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu ,,Przebudowa biezni i odwodnienie biezni
oraz wykonanie oSwietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w ramach projektu:
,Renowacja elewacji budynku Szkoly Podstawowej nr 3i przebudowa boiska sportowego Szkoty Podstawowej nr 3
oraz przebudowa biezni i wyposazenie w oswietlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu
drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-
02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotfinansowany ze Srodkéw Unii  Europejskie;,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, O$ Priorytetowa: 6 Infrastruktura spojnosci spolecznej,
Dzialanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw, Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarow — ZIT AJ

oswiadczam, ze spetniam ponizsze warunki:

1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrgbnych przepisow;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

Upelnomocniony przedstawiciel Przedsigbiorstwa

(podpis, pieczec)

Data: ..o

PKT II.
Niniejszym o$§wiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

(Imi¢ 1 nazwisko, pieczatka)
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PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, EDYCJA:A
KTORYCH WARTOSC NIE PRZEKRACZA

WYRAZONEJ W ZLOTYCH KWOTY STRONA: 10
URZAD MIEJSKI 30000 EUR
W KOWARACH
ZALACZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY

strona
z 0goblnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

II; Nazwisko Kwalifikacje Wykfr?)ll{\fasnych Doswiadczenie/ Dysponujemy/
i imig zawodqwe/ czynnoSci Wyksztatcenie Bedziemy .
Uprawnienia dysponowali

1. W niniejszym zataczniku nalezy wykaza¢ dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
posiadajacymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie tj.:
e conajmniej 1 osoba o specjalnosci konstrukcyjno — budowlane lub specjalnosci drogowej,
e co najmniej 1 osoba o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen tj: wodociggowych i
kanalizacyjnych,
e co najmniej 1 osoba o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.
2. Do niniejszego zalacznika nalezy bezwzglednie dotaczy¢ o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w

wykonaniu zamowienia, posiadaja wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

Upelnomocniony przedstawiciel Przedsigbiorstwa

(podpis, pieczgé)

Data: ....oooovvviieieeeiieiiiii,
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PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, EDYCJA:A

KTORYCH WARTOSC NIE PRZEKRACZA
WYRAZONEJ W ZLOTYCH KWOTY STRONA: 11

URZAD MIEJSKI 30000 EUR
W KOWARACH
Zalacznik nr 4
UMOWA NR ............ /2019
zawarta w dniu ..........2019 1.
pomiedzy
reprezentowang przez:
Elzbietg Zakrzewska - Burmistrza Miasta Kowary
przy kontrasygnacie
Agaty Mlodawskiej - Skarbnika Miasta Kowary

zwang dalej ,,Zamawiajacym"

posiadajaca numer identyfikacyjny
NIP e REGON e
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z pdzn. zm.) , zawarta zostala umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji inspektora nadzoru roboét drogowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy zadaniu: Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru na zadaniu ,,Przebudowa biezni i odwodnienie biezni oraz wykonanie o$wietlenia Stadionu
Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w ramach projektu: ,,Renowacja elewacji budynku Szkotly
Podstawowej nr 3i przebudowa boiska sportowego Szkoty Podstawowej nr 3 oraz przebudowa biezni i wyposazenie
w os$wietlenie Stadionu Miejskiego (etap 1), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego
(115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn. 22.10.2018.
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnos$laskiego 2014-2020
wspotfinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, O$
Priorytetowa: 6 Infrastruktura spojnosci spolecznej, Dzialanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow,
Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarow — ZIT AJ
2. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego obejmuje przygotowanie, organizacj¢, nadzor, koordynacje,
terminowa realizacje¢ 1 zakonczenie calego procesu inwestycyjnego zwiazanego z realizacja zadania. Do
obowigzkdéw Inspektora Nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowiazkéw nadzoru inwestorskiego (w tym
koordynowanie czynnosci branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego), zgodnie z przepisami prawa
obowigzujacego w Polsce, w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), i
wykonanie czynno$ci opisanych w zapytaniu ofertowym do umowy. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie w
petni odpowiedzialny za zarzadzanie procesem inwestycyjnym objetym zadaniem.
3.Szczegotowy zakres i lokalizacje przedsigwzigcia przedstawia:
a) projekt budowlany,
b) przedmiar robot,
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
4. Kopie dokumentéw wymienionych w ust. 3 zostaty przekazane Wykonawcy przy podpisaniu niniejszej umowy.

*
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5. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robot
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkow.

5. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowg przedstawicielem Zamawiajacego,
w ramach umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych.

§2
1. Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane.
2. Wykonawca moze zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub
wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robot. W tym celu moze on domaga¢ si¢ od wykonawcy robot
budowlanych przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne, ktore przewidziane sa w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, aby ustali¢ czy materiaty i przedmioty s3 wymaganej jakosci. Moze on
zada¢ od wykonawcy robot zastapienia lub poprawienia, w zaleznosci od sytuacji, pozycji nie spetniajacych
warunkow Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, nawet po ich zainstalowaniu.
3. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Wykonawca nie bedzie ujawniat informacji, ktoére otrzymat dla
celow sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu przedsiewzigé, za wyjatkiem
przekazywania ich tym wtadzom, ktorym jest to niezbedne.
4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych polecen realizacji rob6t zamiennych lub dodatkowych.
5. Wykonawca peligc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu 1 na rachunek
Zamawiajacego.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace normalnym
nastgpstwem nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego Ww granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace z
nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robot oraz Zamawiajacego lub innych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujace powstanie szkody.

§3
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
2.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2, wyniesie brutto
.................. ZE (SOOI .. )

§ 4
1. Zaptata naleznosci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciagu 30 dni po otrzymaniu faktury
i stwierdzeniu przez Zamawiajacego terminowego i prawidlowego wykonania prac wyszczeg6élnionych w § 11 2.
2. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
3. Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy na osobg
trzecia wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§5
1. Umowa zawarta jest na czas okreslony.
2. Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja na dzien podpisania bezusterkowego odbioru
konicowego robot, nie poézniej jednak niz do 31.10.2019 roku.

§6
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1. Uczestniczenie w odbiorze koncowym.

Fundusze DOLNY Unia Europejska [ -,

Europejskie Europejski
pejski Fundusz > %
SLASK Rozwoju Regionalnego *ax

Program Regionalny




PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, EDYCJA:A
KTORYCH WARTOSC NIE PRZEKRACZA

WYRAZONEJ W ZLOTYCH KWOTY STRONA: 13

URZAD MIEJSKI 30000 EUR
W KOWARACH

2. Terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Zapewnienie pelnobranzowego nadzoru i sprawowanie kontroli nad tym nadzorem, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
2. Kontrolowanie w sposob ciagly jakosci wykonywanych roboét oraz wbudowanych materialow, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dokumentacji projektowej, oraz praktyka
inzynierska, biezacego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestow, deklaracji, certyfikatow jakosci itp.
3. Reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem budowlanym, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, Polskimi Normami, przepisami prawa
polskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg z wykonawca robot budowlanych.
4. Opiniowanie i przedstawianie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i
Harmonogramu ptatnosci, przedstawionego przez Wykonawce robot oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany
w trakcie trwania budowy,
5. Monitorowanie postgpu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z
obowigzujacym harmonogramem robot,
6. Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w cz. Uczestnictwo w
przekazaniu terenu budowy.
7. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad.
8. Sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez wykonawce robot budowlanych faktur i zatacznikéw do nich.
9. Wydawanie kierownikowi rob6t polecen dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robo6t do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.
10. Informowanie na piSmie Zamawiajacego o zagrozeniach w terminowej realizacji robdt budowlanych w
odniesieniu do zawartych umow.
11. Zadanie od kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a
takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie
badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z normami i sztukg budowlana.
12. Przedktadanie raz na dwa tygodnie sprawozdan w formie pisemnej z postgpu robot Zamawiajacemu.
13. Uczestnictwo w odbiorze koncowym rob6t budowlanych i minimum w trzech przegladach pogwarancyjnych
w okresie 60 miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru robot.

§8
1. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnos$ci kierownika roboét oraz
Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji robot ulegaja zakryciu lub zanikaja.
2. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy z wykonania robot budowlanych.
3. Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie na
pismie Zamawiajacego oraz przekaza¢ komplet wymaganych dokumentéw (metki produktu, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty dla danej partii materialow, wyniki prob i badan itp.). Zamawiajacy otrzymane dokumenty
przekaze niezwlocznie Wykonawcy celem stwierdzenia ich kompletno$ci oraz potwierdzenia gotowosci do odbioru
koncowego.
4. Wykonawca, w ciggu 3 dni od otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3 potwierdza zakonczenie robot,
kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw i gotowos¢ do odbioru koncowego.
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5. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia potwierdzenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.
6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy oraz
wykonawcy robdt budowlanych.
7. Z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia poczynione
w trakcie odbioru.

§9
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamowienia publicznego
na realizacje przedmiotowego zadania w przypadku:
1.1 Terminu zakonczenia robot budowlanych, gdy wystapi co najmniej jedna okoliczno$¢ wymieniona ponizej:

e Nastgpig zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezaleznych od stron (zdarzenia losowe),

e Wystapia potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zapytaniu ofertowym w szczeg6lnosci: temperatury powietrza ponizej 0o C, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
termin wykonania umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas
niezbedny na usunigcie skutkow oddzialtywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajagcym
kontynuowanie czynno$ci majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

e Wystapia wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gltazy narzutowe, warunkowe itp.),

e Nastapi stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych prawidtowa realizacje
przedmiotu umowy (o czas niezbgdny na usunigcie tych wad),

o  Wiystgpi kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli,

e  Wystapi konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen uprawnionych organéw nadzoru, np. nadzoru
budowlanego,

e  Wiystgpi konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

e W przypadku zmiany terminu realizacji projektu przez Instytucje Zarzadzajaca, termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas wynikajacy ze zmiany terminu realizacji projektu,

e W przypadku zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,w
szczegoblnosci:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni.
1.2 Wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, uzupetiajacych lub zamiennych wptywajacych na termin
wykonania zamowienia podstawowego,
1.3. Nastapi zmiana zakresu rzeczowego robot budowlanych nie powodujacych zmiany wysokosci wynagrodzenia,
a niezbednych do uzyskania pozadanego przedmiotu umowy.
1.4. Nastgpig zmiany warunkow platnosci wynikajacych z potrzeb zamawiajgcego lub wykonawcy i nie naruszajace
interesu zamawiajacego, w tym sposobu rozliczania umowy i platnosci na rzecz Wykonawcy.
1.5 Wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych objetych odrgbng umowa lub robot zamiennych,
1.6 Nastgpi zmiana zakresu rzeczowego rob6t budowlanych nie powodujacych zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
a niezbednych do uzyskania pozadanego przedmiotu umowy.
1.7 Nastgpia zmiany warunkow ptatnosci wynikajacych z potrzeb zamawiajacego lub wykonawcy 1 nie naruszajace
interesu zamawiajacego, w tym sposobu rozliczania umowy i ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
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§ 10
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
b) za kazde stwierdzone przez Zamawiajacego nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy do postanowien zapiséw
niniejszej umowy w wysokosci 50,00 zt.
3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni
od daty wystgpienia z zadaniem zaplaty. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaplacie kary
potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.
4. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na
warunkach og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§11
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie bedzie wywiazywatl si¢ z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, mimo pisemnego
wezwania skierowanego do niego przez Zamawiajacego,
b) na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
1. Wykonawca wyznacza do kontaktu ...................cceiiiinn tel. oo
2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu Pauling Gieratt tel. 75 64-39-225.

§13

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

§ 14

1. Spory mogace wyniknag¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢ przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajace si¢ usuna¢ watpliwosci poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego dla
Zamawiajacego sadu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci:

a) Kodeksu Cywilnego,

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 15
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :

*
. *
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Zalacznik nr 5

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogoblnej liczby

stron

(pieczeé Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
o braku powiazan osobowych i kapitalowych

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na zadanie:
Penienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu ,,Przebudowa biezni i odwodnienie biezni oraz wykonanie
oSwietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty budowlane w ramach projektu: , Renowacja elewacji
budynku Szkoly Podstawowej nr 3i przebudowa boiska sportowego Szkoty Podstawowej nr 3 oraz przebudowa
biezni i wyposazenie w o§wietlenie Stadionu Miejskiego (etap 1), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy
ul. Warynskiego (115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn.
22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-
2020 wspotfinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, O$
Priorytetowa: 6 Infrastruktura spojnosci spolecznej, Dzialanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow,
Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarow — ZIT AJ

1) W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogtoszono jego upadtosci.

2) Wykonawca nie jest powiazany osobowo lub kapitatlowo z Zamawiajacym. Przez powigzania kapitalowe lub
osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy Zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciaggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwigzane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji;
¢) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii proste;j,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Upelnomocniony przedstawiciel Przedsigbiorstwa

(podpis, pieczeé)

Data: ..o,

*
. *
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Zalacznik nr 6

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

W zwiazku ze zlozeniem oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym na
zasadzie zapytania ofertowego pn.: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu ,Przebudowa
biezni i odwodnienie biezni oraz wykonanie o§wietlenia Stadionu Miejskiego w Kowarach — Roboty
budowlane w ramach projektu: , Renowacja elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 3i przebudowa
boiska sportowego Szkoty Podstawowej nr 3 oraz przebudowa biezni i wyposazenie w o$wietlenie
Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Warynskiego
(115856D) w Kowarach.” Nr umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.03-02-0003/17-00 z dn.
22.10.2018r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotfinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, O$ Priorytetowa: 6 Infrastruktura spdjnosci spotecznej, Dziatanie: 6.3

Rewitalizacja zdegradowanych obszaroéw, Poddziatanie 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw —
ZIT Al

O$wiadczam, ze wypelilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.**

(podpis)

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

“ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skfada (usunigcie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

*
. *
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