
KOSZTORYS  OFERTOWY

lp
SSTWiO

RB CPV opis robót j.m. ilość cena jedn. wartość

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE                     CPV 
45100000-8 

1
D-
01.01.01

45100000-
8

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych - 
wytyczenie trasy dróg oraz 
chodnika : 0,072+0,130  = 0,202   

km

0,202

2
D-
01.02.05

45111200-
0

Frezowanie nawierzchni 
bitumicznej gr 5 cm . Frezowina 
do późniejszego   wywozu - 
odcinek 1                                        
odczyt z programu 

m2

778,00

3
D-
01.02.05

45111200-
0

Frezowanie nawierzchni 
bitumicznej gr 5 cm . Frezowina 
do późniejszego wbudowania w 
pobocze  - odcinek 2                      
odczyt z programu 

m2

296,00

3
D-
01.02.04

45100000-
8

Wykonanie koryta pod warstwy 
nawierzchni jezdni ,  głębokość 40
cm - odcnek 1+2  :                 778+
296 +(54*0,40)  =1096                  

m2

1 096,00

4

D-
01.02.04

45100000-
8

Rozbiórka istniejącego muru 
oporowego z kamienia - rozbiórka
fragmentu muru pod konstrukcję 
wsporczą - odcinek 1                     
116* 0,70m2= 82

m3

82,00

5

D-
01.02.04

45100000-
8

Rozbiórka istniejącego chodnika 
zawieszonego konstrukcji 
żelbetowej  z wywozem gruzu    
odcinek 1                                        
1,60*116*0,20= 37,12

m3

37,12

6
D-
01.02.04

45100000-
8

Rozbiórka istniejącego chodnika 
zawieszonego z wywozem gruzu  
odcinek 2                                        
1,60 *47*0,20=15

m3

15,00

7
D-
02.03.01
b

45213310-
9 

Rozbiórka istniejącego muru 
oporowego z kamienia - rozbiórka
muru wraz z fundamentem i 
betonową opaską przynurtową , 
mur do przebudowy  - odcinek 2   
4,5m2*47=212

m3

212,00

8 D-
07.05.01

45233280-
5

Rozbiórka istnuiejącej balustrady 
stalowej przy przebudowywanych 
chodnikach : 126+ 60= 186           

m

186,00

9
D-
05.03.11

45100000-
8

Rozbiórka istn.  krawężników 
granitowych z wywozem na 
składowisko wykonawcy   ;           
132+67=199                          

m

199,00

10
D-
05.03.11

45100000-
8

Rozbiórka nawierzchni z płytek 
betonowych na istniejącym 
chodniku - odcinek 1  ;                  
(1,60*116)+ 51= 237                     

m2

237,00



11
D-
05.03.11

45100000-
8

Rozbiórka nawierzchni asfaltowej 
na istniejącym chodniku - odcinek
2 ( chodnik na gruncie )  ;              
RAZEM ; 51                        

m2

51,00

12

D-
04.01.01

45100000-
8

Wykonanie koryta pod warstwy 
nawierzchni chodnika  ,  
głębokość 40 cm ( chodnik na 
gruncie )  :  51+51 =102                
SUMA: 102                                    

m2

102,00

13
D-
02.01.01

45100000-
8

Roboty ziemne - wykopy w 
gruncie kat I - IV   pod 
konstrukcję żelbetową 
przeciwwagi                                   
(0,6*2,20*116)+(0,6*2,20*47)      

m3

216,00

14
D-
02.01.01

45100000-
8

Roboty ziemne - wykopy w 
gruncie kat I - IV   pod 
konstrukcję przebudowywanego  
muru oporowego                            
(2,20*1,0*47)         

m3

104,00

II JEZDNIE   CPV 45233120-6 , 45111230-9 , 45233129-9

15
D-
04.01.01

45111230-
9

Profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
(3,60*56)+778-(2,24*116)=720    

m2

720,00

16
D-
04.04.02

45111230-
9

Wykonanie warstwy stabilizacji 
gruntu cementem   gr. 20 cm         
(3,60*56)+778-(2,24*116)=720

m2

720,00

17
D-
04.04.02

45111230-
9

Wykonanie warstwy stabilizacji 
gruntu cementem - zmiana 
sztywności na styku z blokiem 
betonowym                                    
(0,3m2*116)+(0,30*47)=48,90

m3

49,00

18
D-
04.04.02

45233120-
6

Wykonanie podbudowy 
pomocniczej z betonu C12/15     
gr 15 cm                                         
(56*0,20)+296+778-(2,24*116)= 
826

m2

826,00

19
D-
05.03.05

45233120-
6

Wykonanie warstwy wiążącej z 
BA twardolanego  gr.  4 cm           
(56*0,04)+778+296=1077             

m2

1 077,00

20
D-
05.03.13a

45233120-
6

Wykonanie warstwy ścieralnej z 
SMA gr 4 cm wraz ze 
skropieniem asfaltem                     
778+296                                         
RAZEM 1074                            

m2

1 074,00

21
D-
06.03.01

45233129-
9

Wykonanie poboczy 
utwardzonych frezowiną -  
odcinek 2  :(56*0,75) = 42

m2

42,00

22
D-
08.01.01

45233120-
6

Ułożenie krawężników 
betonowych 15 x30 cm  na ławie z
betonu C12/15                                
11+6+22=39

m

39,00

23
D-
08.01.01

45233120-
6

Ułożenie krawężników 
betonowych 15 x22 cm  na ławie z
betonu C12/15                                
116+47=163

m

163,00



24
D-
10.02.01

45213310-
9 

Ułożenie foli PE0,5 pod płytami 
przejściowymi   : 
32+20+17+17=86                       

m2

86,00

25
D-
03.01.01

45221121-
6

Siatki polipropylenowe 
dwukierunkowe pod warstwą 
wiążąca   :(120*3,0)+(50*3)=510

m2

510,00

26
D-
03.01.01

45221121-
6

Izolacje poziome z 2xpapa 
zgrzewalna typu mostowego :       
1077

m2

1 077,00

27
D-
03.01.01

45221121-
6

Płyta przejściowa  żelbetowa  z 
betonu C25/30 - 4szt  :                   
(5,5*3,0*0,15)*2+(3,0*5,70*0,15)
+(32*0,15)=12,32

m3

12,32

28
D-
03.01.01

45221121-
6

Stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S
pręty #12mm - zbrojenie płyt 
przejściowych - wg. zestawienia 
stali w PW 

t

1,69

III KONSTRUKCJA CHODNIKA   - ODCINEK 1  i  2 

1 KONSTRUKCJA  ŻELBETOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO 

29
D-
03.01.01

45221121-
6

Wsporniki żelbetowe   z betonu 
C25/30 W8F150N4   - 32 szt  :      
(1,0m2*0,40m)*32 = 12,80

m3

12,80

30
D-
03.01.01

45221121-
6

Wsporniki żelbetowe   z betonu 
C25/30 W8F150N4   - montaż 
szalunku   :                                     
((1,0m2*2 )
+(0,32*0,40)+(0,40*1,90)+ 
(0,18*0,40))*32 = 94,72

m2

95,00

31
D-
03.01.01

45221121-
6

Stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S
pręty #10, 16,18 mm - zbrojenie 
wsporników  - wg. zestawienia 
stali w PW 

t

7,37

32
D-
03.01.01

45221121-
6

Płyta pomostowa chodnika 
zawieszonego   z betonu C25/30 
W8F150N4    :                               
(0,51m2*116)+(0,51*47)=83 

m3

83,00

33
D-
03.01.01

45221121-
6

Stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S
pręty #10, 12, 16  mm - zbrojenie 
płyt zawieszonych  - wg. 
zestawienia stali w PW 

t

13,51

34
D-
03.01.01

45221121-
6

Przeciwwaga wspornika   z betonu
C25/30 W8F150N4    :                  
(1,731m2*116)+(1,73*47)=282 

m3

282,00

35
D-
03.01.01

45221121-
6

Stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S
pręty #12, 16  mm - zbrojenie 
przeciwwagi  - wg. zestawienia 
stali w PW 

t

14,66

36
D-
03.01.01

45221121-
6

Wykonanie podwaliny żelbetowej 
na murze  z betonu C25/30 
W8F150N4  :                                 
(0,80*0,30 )*(116+47)=39 

m3

39,00

37
D-
03.01.01

45221121-
6

Stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S
pręty #10, 16mm - zbrojenie 
podwalin   - wg. zestawienia stali 
w PW 

t

3,15



38
D-
03.01.01

45221121-
6

Montaż kotew w murze oraz 
podwalinie , stal  A-IIIN 
BST500S, kotwy #20mm , L= 
70cm       - 
0,70*78szt*2,47kg/m*0,001= 
0,14

t

0,14

39
D-
03.01.01

45221121-
6

Izolacje poziome z 2xpapa 
zgrzewalna typu mostowego na  
wspornikach  oraz na podwalinie: 
(2,03*0,40)*32 + 
( 0,80*(116+47)) = 156,40

m2

156,40

40

D-
02.03.01
b

45213310-
9 

Nadmurowanie muru kamiennego 
nad podwaliną                                
(0,40* 0,70)*(116+47)= 46

m3

46,00

41
D-
04.04.02

45233120-
6

Wykonanie podkładu  z betonu 
C12/15   gr 10 cm pod bloki 
przeciwwagi                                   
(1,90*0,10*(116+47) )=31

m3

31,00

42
D-
03.01.02

45221121-
6

Wymiana gruntu pod blokiem 
żelbetowym przeciwwagi              
2,0*0,50*163  = 163

m3

163,00

43
D-
03.03.01

45233125-
1

Wykonanie drenażu wzdłuż muru 
oporowego                                     
120+50 =170

m
170,00

44
D-
03.01.02

45221121-
6

Hydrofobizacja + malowanie 
płyty zawieszonej chodnika : 
(2,03+0,35+2,03+0,09)*(116+47)
=733,5  

m2

733,50

45
D-
03.01.02

45221121-
6

Hydrofobizacja + malowanie 
wspornika  : 
(1,0*2)+(1,90*0,40)+(2,24*0,4) 
+(0,32*0,40)+(0,18*0,40) 
*32=123,40

m2

123,40

46
D-
03.01.02

45221121-
6

Izolacja powłokowa , bitumiczna ,
przeciwwodna bloku przeciwwagi
: (2,24+0,83+0,70)*163+(1,73*4)-
(0,7*0,4*32) = 613

m2

613,00

47
D-
03.01.02

45221121-
6

Hydrofobizacja + malowanie 
podwaliny na murze   : 
(0,80+0,30+0,30)*163 = 228

m2

228,00

48
D-
10.02.01

45213310-
9 

Powierzchnia ścieralna chodnika  
z żywicy epoksydowej  z posypką 
piaskową :                                      
84+231= 315

m2

315,00

2 CHODNIK OPARTY NA MURZE ORAZ GRUNCIE  

49
D-
03.01.01

45221121-
6

Konstrukcja żelbetowa chodnika   
z betonu C25/30 W8F150N4 :       
(43m2*0,30m)+(48*0,25)= 24,90

m3

24,90

50
D-
03.01.01

45221121-
6

Stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S
pręty #10, 16,18 mm - zbrojenie 
płyt  - wg. zestawienia stali w PW 

t

1,89

51
D-
04.01.01

45111230-
9

Profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
(48+43)=91                                    

m2

91,00



52
D-
04.02.01

45233162-
2

Warstwa odcinająca  z piasku  gr.  
15 cm                                            
91-(0,40*(18+11))=79,40 m2 80,00

53
D-
04.04.02

45233162-
2

Podbudowa z kruszywa 
kamiennego 0/31,5  gr.  15 cm       
80 m2 80,00

54
D-
04.02.01

45233162-
2

Podsypka   z piasku  gr.  5 cm       
80 m2 80,00

55
D-
10.02.01

45213310-
9 

Ułożenie foli PE0,5 pod 
konstrukcją żelbetową : 91            

m2

91,00

56
D-
04.04.02

45233120-
6

Wykonanie poduszki na koronie 
muru z betonu C12/15   gr 10 cm  
(0,70*0,10)*(18+11)= 2,03

m3

2,03

57
D-
03.01.01

45221121-
6

Montaż kotew w murze  , stal    A-
IIIN BST500S, kotwy #20mm , 
L= 70cm       - 
0,70*20szt*2,47kg/m*0,001= 
0,04

t

0,04

58
D-
03.01.02

45221121-
6

Hydrofobizacja + malowanie 
płyty   chodnika : 
(43+48)+(0,40*29)= 103  

m2

103,00

59
D-
10.02.01

45213310-
9 

Powierzchnia ścieralna chodnika  
z żywicy epoksydowej  z posypką 
piaskową :                                      
43+48= 91

m2

91,00

3 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     CPV 45233280-5

60
D-
07.06.02

45233280-
5

Wykonanie balustrady stalowej  
H=1,10 m wzdłuż 
przebudowywanego chodnika       
42+18+9+106+11= 186 m 186,00

61
D-
07.05.01

45233280-
5

Słupki stalowe ograniczające 
ruch, na skraju chodnika   wraz z 
montażem                                       
111 sztuk szt 111,00

IV KONSTRUKCJE OPOROWE- PRZEBUDOWA MURU    CPV  45213310-9 

62
D-
03.01.02

45221121-
6

Wymiana gruntu pod 
fundamentem                     
2,10*0,50*47  = 49,35

m3

50,00

63
D-
04.04.02

45233120-
6

Wykonanie podkładu  z betonu 
C12/15   gr 10 cm pod bloki 
przeciwwagi                                   
(2,10*0,10*47)=9,87

m3

10,00

64
D-
03.01.01

45221121-
6

Konstrukcja żelbetowa muru     z 
betonu C25/30 W8F150N4 :          
3,40m2*47 = 160

m3

160,00

65
D-
03.01.01

45221121-
6

Stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S
pręty #12, 16,mm - zbrojenie 
konstrukcji muru   - wg. 
zestawienia stali w PW 

t

6,29

66
D-
03.01.02

45221121-
6

Izolacja powłokowa , bitumiczna ,
przeciwwodna bloku przeciwwagi
: (0,80+0,80+2,5+1,0)*47=240

m2

240,00

67

D-
02.03.01
b

45213310-
9 

Wykonanie lica kamiennego z 
opaską przynurtową                       
0,70 x 47   = 33 m3 33,00



V PRACE REMONTOWE NA ISTNIEJĄCYM MURZE     CPV  45213310-9 

68

D-
02.03.01
b

45213310-
9 

Spoinowanie muru kamiennego 
zaprawą cementową M12: 
4,0*127*0,20=  101,60 m2 101,60

69

D-
02.03.01
b

45213310-
9 

Przemurowanie fragmentu muru   
formakiem kamiennym na 
zaprawie cementowej M12:  m2 50,00

VI PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU

70 SST-1S
45111200-
0

Demontaż rurociągu stalowego 
ciśnieniowego  wraz z 
urządzeniami na sieci Dn·100·mm
rurociąg DN100 : 104,0=104,0 mb 104,00

71 SST-1S
45111200-
0

Rurociąg z rur polietylenowych 
fi110 PE, PN16, (wraz z 
wykopami montażem rur, 
podsypką, obsypką i 
oznakowaniem trasy)
Fi·110·mm                                     
104=104 m 104,00

72 SST-1S
45111200-
0

Przyłącze wodociągowe z rur 
ciśnieniowych polietylenowych 
fi25 PE, PN16 łączonych metodą 
zgrzewania,  (wraz z wykopami 
montażem rur, podsypką, obsypką
i oznakowaniem trasy)                   
2+2,5=4,5 m 4,50

73 SST-1S
45111200-
0

Przyłącze wodociągowe z rur 
ciśnieniowych polietylenowych 
fi50 PE, PN16 łączonych metodą 
zgrzewania,  (wraz z wykopami 
montażem rur, podsypką, obsypką
i oznakowaniem trasy)                   
3,5=3,5 m 3,50

74 SST-1S
45111200-
0

WŁACZENIE PRZEZ KOLANO 
100/100/174st DO ISTN. SIECI 
WOD.                                   2=2 szt 2,00

75 SST-1S
45111200-
0

KOLANO PE 110/174st, PN16 
wraz z montażem i podparciem 
blokami (montaż kształtek 
ciśnieniowych PE, PEHD o 
łączeniach metodą zgrzewania 
czołowego lub z mufami 
elektrooporowymi, Fi·110·mm, 
PE)
3=3 szt 3,00



76 SST-1S
45111200-
0

TRÓJNIK SIODŁOWY PE 
110/50/90st, PN16 wraz z 
montażem                         (montaż
kształtek ciśnieniowych PE, 
PEHD o łączeniach metodą 
zgrzewania czołowego lub z 
mufami elektrooporowymi, 
Fi·110·mm, PE);
1=1 szt 1,00

77 SST-1S 45111200-
0

TRÓJNIK SIODŁOWY PE 
110/25/90st, PN16 wraz z 
montażem                         (montaż
kształtek ciśnieniowych PE, 
PEHD o łączeniach metodą 
zgrzewania czołowego lub z 
mufami elektrooporowymi, 
Fi·110·mm, PE);                     2=2

Szt
2,00

78 SST-1S
45111200-
0

ZŁĄCZKI PRZEJŚCIOWE 
PE/STAL 50/40 KOŁNIERZOWE
wraz z montażem                           
1=1 szt 1,00

79 SST-1S
45111200-
0

POŁACZENIE UNIWERSALNE 
KOŁNIERZOWO RUROWE 
DN40 wraz z montażem                
1=1 szt 1,00

80 SST-1S
45111200-
0

ZŁĄCZKI PRZEJŚCIOWE 
PE/STAL 25/20 KOŁNIERZOWE
wraz z montażem                           
2=2 szt 2,00

81 SST-1S
45111200-
0

POŁACZENIE UNIWERSALNE 
KOŁNIERZOWO RUROWE 
DN20 wraz z montażem                
2=2 szt 2,00

82 SST-1S
45111200-
0

ZŁĄCZKI PRZEJŚCIOWE 
PE/STAL 110/100 
KOŁNIERZOWE                   
wraz z montażem                           
2=2 szt 2,00

83 SST-1S
45111200-
0

POŁACZENIE UNIWERSALNE 
KOŁNIERZOWO RUROWE 
DN100    wraz z montażem           
2=2 szt 2,00

84 SST-1S
45232150-
8

Zasuwa odcinająca kołnierzowa 
DN100 wraz z montażem do sieci 
i podparciem blokami                    
2=2 kpl 2,00

85 SST-1S
45232150-
8

Zasuwa odcinająca kołnierzowa 
DN40 wraz z montażem do sieci i 
podparciem blokami                      
1=1 kpl 1,00



86 SST-1S
45232150-
8

Zasuwa odcinająca kołnierzowa 
DN20 wraz z montażem do sieci i 
podparciem blokami                      
2=2                        kpl 2,00

87 SST-1S
45232150-
8

Zabezpieczenie rurociągu (rura 
osłonowa DN 200, L=3m dla rur 
przewodowych fi110PE) wraz z 
montażem płóz i manszet              
3*3=9 m 9,00

88 SST-1S

 
45232150-
8

Próby ciśnieniowe sieci 
wodociągowej rurociągi         
Dn·do 150·mm                       1=1

pró
ba 1,00

89 SST-1S

 
45232150-
8

Dezynfekcja i płukanie 
rurociągów   Dn·do 150·mm         
112=112 mb 112,00

VII LIKWIDACJA GAZOCIĄGU

90 SST-2S
45111200-
0

Odgazowanie gazociągu, 
Dn·100·mm                 13+57=70 mb 70,00

91 SST-2S
45111200-
0

Demontaż gazociągu, Dn·100·mm
13+57=70 mb 70,00

92 SST-2S
45111200-
0

Zaślepki DN100 wraz z 
montażem                             
Odcięcie G1; 1=1                           
Odcięcie G2; 1=1                           
Odcięcie G3; 1=1                           
Odcięcie G4; 1=1 szt 4,00

VIII LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI TP 

93
D-

01.03.04
45314200-
3

          Demontaż kabla 
wypełnionego z rowu kablowego 
wykopanego i zasypanego 
mechanicznie, grunt kategorii IV, 
kabel o średnicy 30-50 mm, 
układanie 1 kabla (analogia)          

m 52,00

94
D-

01.03.04
45314200-
3

Budowa kanalizacji kablowej 
pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1
otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura 
w warstwie

m 11,00

95
D-

01.03.04
45314200-
3

Wciąganie kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla 30-
50 mm, otwór kanalizacji wolny

m 11,00

96
D-

01.03.04
45314200-
3

Układanie kabla wypełnionego w 
rowie kablowym wykopanym i 
zasypanym mechanicznie, grunt 
kategorii IV, kabel o średnicy 30-
50 mm, układanie 1 kabla

m 59,00



97
D-

01.03.04
45314200-
3

Montaż złączy przelotowych kabli
wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, kabel o 100
parach

szt 2,00

98
D-

01.03.04
45314200-
3

Pomiary końcowe prądem stałym, 
kabel o liczbie par·100

odc. 1,00

98
D-

01.03.04
45314200-
3

Pomiar tłumienności zbliżno- i 
zdalnoprzenikowej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie 
par·100

odc. 1,00

RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO

3. TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp Opis działu przedmiaru Wartość netto VAT Wartość brutto

I
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I 
ROZBIÓRKOWE  

II JEZDNIE 

III KONSTRUKCJA CHODNIKA - ODCINKE 1 i 2 

IV
KONSTRUKCJE OPOROWE   - PRZEBUDOWA 
MURU 

V
PRACE REMONTOWE NA ISTNIEJĄCYM 
MURZE 

VI PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU 

VII LIKWIDACJA GAZOCIĄGU 
VII
I LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI TP 

RAZEM 


